

### Declarație privind experiența similară

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)
1	"PUG orașului Hâncești" 2016	Primăria orașului Hâncești	Contractant unic	397793	5 luni
2	Elaborarea PUG al or.Căușeni 2016	Primăria or.Căușeni	Contractant unic	406367	5,5 luni
3	"Plan Urbanistic General al orașului Dondușeni" 2017	Primăria or. Dondușeni	Contractant unic	310725	3,5 luni
4	"Servicii de actualizarea Planului Urbanistic General cu PUZ centrul orașului Ialoveni" 2017	Primăria or. Ialoveni	Contractant unic	404385	5 luni
5	"Plan Urbanistic General satului Malcoci, raionul Ialoveni" 2018	Primăria s.Malcoci r-nul Ialoveni	Contractant unic	178434	3 luni
6	"PUG a satului Pelivan raionul. Orhei" 2019	Primăria comunei Pelivan raionul Orhei	Contractant unic	175880	3 luni
7	«Planul de amenajare a teritoriului com. Țânțăreni cumulate cu Planul Urbanistic General s. Țânțăreni, s. Crețoaia» 2019	Î.M. «Direcția Construcții Capitale»	Contractant unic	696231	5 luni
8	Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu al Zonei Centrale a mun. Bălți" 2019	Primăria mun. Bălți	Contractant unic	147732	2 luni
9	"Planul urbanistic general al s. Boltun" 2018	Primăria s. Boltun, r-nul Nisporeni	Contractant unic	148034 lei	4 luni
10	"Actualizarea Planului urbanistic general al mun. Bălți" 2019	Primăria mun. Bălți	Contractant unic	999173 lei	8 luni

11	«Planul Urbanistic General al com. Vololovița, raionul Soroca» 2020	Primăria com. Vololovița, raionul Soroca	Contractant unic	178260 lei	3 luni
12	«Elaborarea documentației de urbanism» 2020	Primăria comunei Hrușova, r-nul Criuleni	Contractant unic	149967	3 luni
13	«PUG al comunei Albota de Sus» 2020	Primăria comunei Albota de Sus	Contractant unic	149909	3 luni
14	«PUG satului Vorniceni, raionul Strășeni» 2020	Primăria satului Vorniceni, raionul Strășeni	Contractant unic	239604	4 luni
15	«Plan Urbanistic General al comunei Pânășești, raionul Strășeni » 2021	Primăria comunei Pânășești, raionul Strășeni	Contractant unic	236455	4 luni
16	PUG al satului Boșcana, r-nul Criuleni 2021	Primăria s. Boșcana, r-nul Criuleni	Contractant unic	235428	4 luni
17	PUG al satului Cairaclia, r-nul Taraclia 2021	Primăria s. Cairaclia, r-nul Taraclia	Contractant unic	142563	2,5 luni
18	PUG al satului Vărativ, r-nul Ialoveni 2021	Primăria s. Vărativ, r-nul Ialoveni	Contractant unic	146325	2 luni
19	«Plan Urbanistic General or. Bucovăț, raionul Strășeni»	Primăria or. Bucovăț, raionul Strășeni	Contractant unic	237626	3 luni
20	«Plan Urbanistic General al satului Suruceni r-nul Ialoveni»	Primăria satului Suruceni r-nul Ialoveni	Contractant unic	236688,	3 luni

Semnat:   
 Nume: Gheorghe VLAS

Funcția în cadrul firmei: Administrator interimar al Întreprinderii

Denumirea firmei și sigiliu: INCP „Urbanproiect





### Experiența minimă în prestarea serviciilor

№	Denumirea proiectului	Client	Perioada activării
1	Elaborarea documentației de proiect privind construcția unui centru comercial polivalent Kaufland, cu parcare auto a drumurilor de acces pe terenul cu nr. cadastral 0100101.1222 situat în mun. Chișinău sec. Centru str. N/ Testemițanu 3	KAUFLAND SRL	2019 -2021
2	PROIECT-CONCEPT ARHITECTURAL PLAN URBANISTIC ZONAL(in volum redus) pentru valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100207.185 și operarea de modificări în regulamentul local de urbanism al orașului Chișinău  La obiectul: "Ansamblu multifuncțional"-proiect de planificare detaliată	"ZEN GROUP" SRL	2018
3	Servicii de elaborare a schemelor de amplasare a parcărilor auto cu plată în mun Chișinău:  - Elaborarea schemelor de amplasare a a parcajelor auto cu plată în zona controlată cu plată aprobată de către Consiliul municipal Chișinău prin decizia nr.6/5 din 02 octombrie 2014.  - Elaborarea schemelor de amplasare a a parcajelor auto cu plată în zonele controlate cu plată situate în partea centrală a orașului limitată între străzile Albișoara, bd. Negruzzi, str. Ciuflea, str. Tolstoi, str. București, Ismail, Alexei Mateevici, C.Stere, A.Sciusev, Mihai Viteazul.  - Elaborarea schemelor de amplasare a a parcajelor auto cu plată în zonele controlate cu plată situate în sectoarele Rășcani, Botanica, Buiucani și Ciocana a municipiului Chișinău.	"PLS PARCARE" SRL	2016-2017
4	Elaborare PUD la obiectul Centrul Auto Jaguar - DAAC Hermes, or Chișinău	„Echivalent” SRL	2016



### Experiența minimă în prestarea serviciilor

5	Elaborare Master Plan la obiectul Pavilionul Național al Republicii Moldova la Expoziția Mondială din Italia „Expo Milano 2015”	Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova	2014-2016
6	Elaborare PUD la obiectul Ambasada R. Turcia	ESSA Proje Danışmanlık İnşaat ve Teknik Hizmetler Ltd. Şti.	2011
7	Concepție arhitectural-urbanistică la obiectul centrul de oficii “SIMI” de pe Bd. Ștefan cel Mare 194/1, or. Chişinău	“SIMI” SRL	2010
8	Concurs internațional de concepții arhitectural-urbanistice a locuințelor tip și dezvoltarea lor	ООО «КБ Стрелка» Г. Москва, Берсенеvская набережная, дом 6, строение 3, 3 этаж	2017

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Prodan Vladimir  
 Funcția în cadrul firmei: Administrator  
 Denumirea firmei și sigiliu: SC "Gorgona" SRL



COMPANIE BURSĂ COMUNĂ DESCHISĂ  
INSTITUTUL RUS DE PLANIFICARE URBANĂ ȘI DEZVOLTARE A INVESTIȚIILOR



Locație: 119331, Rusia, Moscova, perspectiva Vernadsky, 29

Pentru corespondență: 119311, Rusia, Moscova, căsuța poștală 93 OJSC "GIPROGOR"  
INN 7736564746 KPP 773601001

Telefon pentru întrebări: + 7 (499) 138-2050

Fax: +7 (499) 138-0880  
E-mail: info@giprogor.ru

**Lista contractelor (acordurilor) executate ale participantului la licitație, CAD "Giprogor"**

№ p	Numele clientului	Numele subiectului contractului	Populația cartierului urban, mii de oameni
1	Departamentul de Arhitectură al Administrației orașului Stavropol	Elaborarea documentației de planificare urbană pentru ajustarea planului general al orașului Stavropol și a proiectului de reguli pentru utilizarea terenului și dezvoltarea orașului Stavropol	408,3
2	OJSC "Institutul de proiectare teritorială" Omskgrazhdanproekt "	Elaborarea documentației de planificare urbană „Ajustarea planului general al orașului Omsk”	1 159
3	Departamentul de Arhitectură și Urbanism al orașului Kursk	Ajustarea planului general al orașului Kursk	425,9
4	MU "Centrul de investiții și construcții al Tambov" Investitor "	Ajustarea planului general al orașului Tambov	281,3
5	Departamentul de Urbanism și Arhitectură al orașului Lipetsk	Dezvoltarea unor secțiuni suplimentare la proiectul „Ajustarea planului general al orașului Lipetsk”	508,5
6	Organul executiv local al puterii de stat din Dușhanbe	Ajustarea planului general al lui Dușhanbe	770,0
7	Departamentul de Arhitectură și Urbanism din Grozny	Ajustarea planului general al Grozny	276,5
8	Comitetul de dezvoltare urbană a Administrației din Stavropol	Modificări ale ajustării planului general al orașului Stavropol pentru 2010 - 2030	408,3
9	Departamentul pentru construcții și dezvoltare a teritoriului Bryansk	Ajustarea planului general din Bryansk	411,7

10	Administrarea Tulei	Dezvoltarea unui proiect pentru modificarea Planului general al formațiunii municipale a orașului Tula și a Regulilor de utilizare și dezvoltare a terenului din districtul municipal Tula	496,6
11	Administrația orașului Makhachkala	Elaborarea unui plan general și a regulilor de utilizare a terenului și dezvoltarea districtului urban „orașul Makhachkala”	575,2
12	Comitetul pentru construcții, arhitectură și dezvoltare al orașului Barnaul	Cercetări privind dezvoltarea unui proiect de plan general pentru cartierul urban - orașul Barnaul, teritoriul Altai	625,6
13	Departamentul de Urbanism și Arhitectură al Administrației orașului Tula	Implementarea unui set de lucrări privind pregătirea proiectelor de standarde pentru planificarea urbană a planului general și a regulilor de utilizare a terenului și de dezvoltare a cartierului urban, orașul Tula	496,6
14	Comitetul pentru politica de planificare urbană, arhitectură și construcția de capital a administrației orașului Saratov	Executarea lucrărilor de pregătire a propunerilor de modificare a Planului general al formațiunii municipale „Orașul Saratov”	838,3
15	Departamentul de dezvoltare urbană a districtului urban Samara	Pregătirea unui proiect pentru modificarea Planului general al districtului orașului Samara, un proiect pentru modificarea Regulamentului privind construcția și utilizarea terenurilor în orașul Samara	1 170
16	Administrația orașului Khabarovsk	Modificări ale planului general al orașului Khabarovsk	589,5
17	Administrația orașului Makhachkala	Modificări ale planului general al cartierului urban cu divizia de intracitate „Orașul Makhachkala” din Republica Dagestan	575,2
18	Administrația orașului Sochi	Implementarea lucrărilor pentru dezvoltarea unui proiect de modificare a planului general al districtului urban „orașul Sochi”	364,1
19	Departamentul de Arhitectură și Urbanism al Administrației orașului Omsk	Punerea în aplicare a lucrărilor de modificare a planului general al formației municipale Districtul urban Orașul Omsk, regiunea Omsk	1 159
20	Departamentul de arhitectură și construcții al administrației orașului Vladimir	Furnizarea de servicii pentru dezvoltarea unui proiect de modificare a Master Planului și a Regulilor de Utilizare și Dezvoltare a Terenului din Formația Municipală Orașul Vladimir	346,9
21	Comitetul pentru Dezvoltare Urbană și Arhitectură al orașului	Elaborarea planului general al orașului Chelyabinsk	1 115

Chelyabinsk			
22	Departamentul de Construcții și Arhitectură al Primăriei din Grozny	Amendamente la planul general al orașului Grozny, modificări ale textului și părților grafice ale Regulilor de utilizare și dezvoltare a terenului	276,5
23	Comitetul pentru Arhitectură și Planificare Urbană a Administrației din Ulan-Ude	Implementarea lucrărilor de cercetare „Dezvoltarea unui proiect de modificare a planului general al cartierului urban,, orașul Ulan-Ude”	413,8
24	Comitetul pentru Politici de Dezvoltare Urbană al Administrației Districtului Orașenesc „Orașul Chita”	Dezvoltarea unui proiect pentru introducerea modificărilor la planul general al cartierului urban „Orașul Chita”	329,3
25	Administrarea formațiunii municipale „Orașul Arhanghelsk”	Executarea lucrărilor de pregătire a proiectului de plan general al formațiunii municipale „orașul Arhanghelsk” pentru o perioadă estimată până în 2040	350,2
26	Administrația orașului Vologda	Elaborarea de propuneri pentru modificarea Planului general al cartierului urban în raport cu teritoriul orașului Vologda și al satului Molochnoe, care face parte din teritoriul formațiunii municipale „Orașul Vologda” și a Regulilor de utilizare a terenului și dezvoltarea orașului	305,3
27	Departamentul de Dezvoltare Urbană și Arhitectură al Administrației orașului Penza	Implementarea lucrărilor de cercetare, dezvoltare și proiectare pentru modificarea standardelor locale de planificare urbană a orașului Penza, a planului general al orașului Penza și a Regulilor de utilizare și dezvoltare a terenului din orașul Penza	519,9
28	Departamentul de Urbanism și Arhitectură al Administrației orașului Kirov	Implementarea lucrărilor de cercetare privind pregătirea unui proiect de plan general al districtului urban al formațiunii municipale „Orașul Kirov” din regiunea Kirov	480,5
29	Departamentul de aprovizionare pentru nevoile municipale ale orașului Kursk	Executarea lucrărilor de elaborare a proiectului de plan general al orașului Kursk	425,9

Director general



E.S. Chuguevskaya

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



Фактический адрес: 119331, г. Москва,  
проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119331 Россия, г. Москва,  
а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»

Телефон для справок: +7 (499) 138-20-50  
Факс: +7 (499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

**ПРИКАЗ № 06-08/20-2**

О формировании коллектива исполнителей проекта

г. Москва

«06» августа 2020 г.

В связи с заключением № 0144300004020000188\_105788 на выполнение работ по разработке проекта Генерального плана города Курска (далее – Проект).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать коллектив исполнителей на базе ЦАиУ СЗ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в следующем составе:

2.

№	ФИО	Должность	Функциональные обязанности
1.	Енина О.С.	Руководитель ЦАиУ СЗ	Руководитель проекта
2.	Ратникова И.В.	Главный архитектор проекта	ГАП
3.	Егорова Г.Л.	Главный специалист	Руководитель инженерных разделов, природный блок, отходы, экология
4.	Савинков А.М по ГПХ	Главный специалист (по договору гпх)	ГИС-инженер
5.	Савинкова Е.Ю.	Гис – специалист (субподрядные работы)	ГИС-инженер, архитектор
6.	Михайлова В.Ю.	Гис – специалист (субподрядные работы)	ГИС-инженер
7.	Кириленко О.В.	Ведущий специалист	Экономист
8.	Зиновьева ТА	Ведущий специалист	Экономист по социальным объектам
10.	Петина О.В.	Главный специалист (по ГПХ)	Раздел демографии
11.	Можгова О.В.	Ведущий специалист	Инженер по водоснабжению и канализации
12.	Цыркунова А.В.	Главный специалист (субподрядные работы)	Специалист по транспорту (концепция, внешний транспорт)
	Дронова А. А.	Главный специалист (по ГПХ)	Инженер энергетик, специалист по связи
	Ивашкина Е.И.	Главный специалист (по ГПХ)	Инженер по инженерной подготовке, ливневой канализации
	Заварзина Е.А.	Ведущий архитектор, Главный специалист по ГО и ЧС (субподрядные работы)	Разделы ГО и ЧС, ЗОУИТ, участие в концепции генплана
	Кудрявцева Н.Г.	Кадастровый инженер (субподряд ИП)	Описание границ города

2. Обеспечить доступ вышеуказанных специалистов к материалам архива ОАО «Гипрогор» и необходимым информационным ресурсам.


3. Начальнику Первого отдела (Алексееву А.В.) обеспечить работу с материалами Проекта, составляющими государственную тайну, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Приказ довести до лиц касающихся.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя генерального директора Ткаченко С.А.

Генеральный директор


Согласовано:

 С. А. Ткаченко

А.В. Алексеев (согласовано)

email 02.11.2020 М.Б. Барина (согласовано)



 Е.С. Чугуевская



Место нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского  
Для корреспонденции: 119331, Россия, г. Москва,  
а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»  
ИНН 7736564746 КПП 773601001

Телефон для справок: +7(499) 138-20-50  
Факс: +7(499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

ПРИКАЗ № 5-02/19-01

г. Москва

20 февраля 2019 г.

В связи с заключением муниципального контракта № 01-42 от 12.02.2019 г. на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проекта генерального плана городского округа муниципального образования «Город Киров» Кировской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить авторский коллектив разработчиков в рамках муниципального контракта № 23 от 21.08.2017 г. на разработку Генерального плана города Челябинска в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1	Бычков С.И.	Руководитель проекта
2	Колесников А.А.	Куратор проекта
3	Татарников В.С.	Главный инженер проекта
4	Барковская Юлия Валентиновна	Главный архитектор мастерской
5	Коссова И.И.	Главный инженер проекта экономист
6	Зиновьева Т.В.	Инженер - экономист
7	Красильников Г.Л.	Заместитель главного архитектора института
8	Смирнов Д.С.	Инженер-землеустроитель высшей категории
9	Катканова Е.В.	Архитектор
10	Андреев К.О.	Архитектор 2 категории
11	Кулешова Г.И.	Архитектор 1 категории
12	Пудова Е.Е.	Архитектор
13	Арабкин В.В.	Финансовый аналитик
14	Власюк А.С.	Главный специалист по транспорту
15	Зырянова Е.В.	Специалист по ООП, эколог

16	Шишов Константин Владимирович	Главный специалист по инженерному оборудованию территории
17	Шелестов Сергей Иванович	Главный специалист по ГО и ЧС
18	Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды
19	Глушков О.В.	Инженер по ГИС
20	Верховская М.А.	Специалист по историко-культурному наследию
21	Сметанин Алексей Александрович	Главный инженер проекта по геоинформационным системам
22	Соколова Ольга Георгиевна	Главный специалист - геолог
23	Соловьева Лидия Максимовна	Заведующий группой по организации производства
24	Удовенко Наталья Ивановна	Главный экономист мастерской
25	Холодова Надежда Михайловна	Главный инженер проекта - экономист

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».

Генеральный директор



Грудинин М.Ю.



Ткаченко С.А.

Персин Д.Ю. (согласовано)

Баринова М.Б. (согласовано)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



Место нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского  
Для корреспонденции: 119331, Россия, г. Москва,  
а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»  
ИНН 7736564746 КПП 773601001

Телефон для справок: +7(499) 138-20-50  
Факс: +7(499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

ПРИКАЗ № 23-98/18

г. Москва

14 сентября 2018 г.

В связи с заключением муниципального контракта № 78 от 31 июля 2018 г. на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года» между Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и ОАО «Гипрогор»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать авторский коллектив разработчиков в следующем составе:


№№ п/п	Ф.И.О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1	Кузьмина Е.Г.	Руководитель проекта
2	Колесников А.А.	Заместитель руководителя проекта
3	Корабинских Максим Валерьевич	Главный инженер проекта
4	Воронова Ольга Захаровна	Главный архитектор проекта
5	Мачульская Ольга Вениаминовна	Главный инженер проекта - экономист
6	Чельцова Наталья Вениаминовна	Главный инженер проекта - экономист
7	Вахрамова Марина Анатольевна	Главный специалист - экономист
8	Золотайкина Татьяна Сергеевна	Менеджер проекта
9	Крылов Петр Михайлович	Главный специалист по транспорту
10	Осокина Ольга Николаевна	Ведущий архитектор
11	Протасова Екатерина Дмитриевна	Инженер-картограф 1 категории
12	Соколов Георгий Владиленович	Главный специалист по электронике и автоматике
13	Соколова Ольга Георгиевна	Главный специалист - геолог
14	Лисовский Александр Олегович	Техник

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Учет объемов и затрат вести по МТП-1.
4. Приказ довести до лиц касающихся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Грудинин М.Ю.

Согласовано  Бонков с. и.  
Рач





Место нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского  
Для корреспонденции: 119331, Россия, г. Москва,  
а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»  
ИНН 7736564746 КПП 773601001  
Телефон для справок: +7(499) 138-20-50  
Факс: +7(499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

**ПРИКАЗ № 21-06/18**

г. Москва

«23» июня 2018 г.

В связи с заключением муниципального контракта № 21 от 20.06.2018 г. на выполнение научно-исследовательских и проектных работ по внесению изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы, Генеральный план города Пензы и Правила землепользования и застройки города Пензы

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Сформировать авторский коллектив разработчиков для выполнения научно-исследовательских и проектных работ по внесению изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования города Пензы, Генеральный план города Пензы и Правила землепользования и застройки города Пензы в следующем составе:

№	ФИО	СПЕЦИАЛИСТЫ
1	Колесников А.А.	Руководитель центра
2	Енина О.С.	Главный инженер проекта
3	Немчинова А.Г.	Главный архитектор проекта
4	Немчинов А.В.	Главный специалист-экономист
5	Рязанова Н.В.	Главный инженер проекта по водопроводу и канализации
6	Николаев Р.С.	Эксперт-экономист градостроительства
7	Кудрявцева Н.Г.	Главный инженер проекта по геоинформационным системам
8	Михайлова В.Ю.	Главный инженер проекта по геоинформационным системам
9	Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской
10	Цыркунова А.В.	Главный специалист по транспорту
11	Зырянова Е.В.	Эколог
12	Боблак О.М.	Инженер по водопроводу и канализации
13	Васильев Р.В.	Главный специалист по ГО и ЧС
14	Щелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
15	Шиндина С.А.	Архитектор 3 категории
16	Шильниковская Ю.С.	Архитектор
17	Шереметьев Н.А.	Техник

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Приказ довести до лиц касающихся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Грудинин М.Ю.



Место нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского  
Для корреспонденции: 119331, Россия, г. Москва,  
а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»  
ИНН 7736564746 КПП 773601001

Телефон для справок: +7(499) 138-20-50  
Факс: +7(499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

## ПРИКАЗ № 18-05/18

г. Москва

«29» мая 2018 г.

В связи с заключением муниципального контракта № 8/18 от 14.05.2018г. на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка предложений по внесению изменений в генеральные планы городского округа применительно к территории города Вологды и села Молочное, входящего в состав территории муниципального образования «Город Вологда» и Правила землепользования и застройки города Вологды»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать авторский коллектив разработчиков для выполнения: научно-исследовательской работы «Разработка предложений по внесению изменений в генеральные планы городского округа применительно к территории города Вологды и села Молочное, входящего в состав территории муниципального образования «Город Вологда» и Правила землепользования и застройки города Вологды» в следующем составе:

Колесников А.А.	Руководитель проекта
Бычков С.И.	Куратор проекта
Ткаченко С.А.	Куратор проекта
Хазыкова Е.П.	Главный архитектор проекта
Морозов В.А.	Главный архитектор проекта
Ратникова И.В.	Главный архитектор проекта
Самылов К.В.	Ведущий архитектор проекта
Николаевская Н.А.	Руководитель центра
Енина О.С.	Административный руководитель центра
Елистратов В.М.	Заместитель генерального директора по перспективному развитию
Васина О.В.	Главный архитектор проекта
Бельский А.Ю.	Главный специалист-экономист
Бойко Т.В.	Ведущий инженер-экономист
Шмелева О.А.	Инженер-эколог
Соловьева Л.М.	Заведующий группой по организации производства
Рязанова Н.В.	Главный инженер проекта по водопроводу и канализации
Новинькова Н.Н.	Главный специалист по земельному фонду
Николаев Р.С.	Эксперт-экономист градостроительства
Енина К.А.	Юрисконсульт
Волков Г.В.	Главный инженер проекта по геоинформационным системам
Савинков А.М.	Главный инженер проекта по геоинформационным системам

Шиндина С.А.	Архитектор 3 категории
Микушин В.И.	Эксперт-экономист градостроительства
Кан Т.М.	Главный специалист
Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
Верховская М.А.	Начальник АПМ-5
Глистин В.С.	Инженер
Егорова Г.Л.	Ведущий инженер по экологии и лесному хозяйству
Кулешова Г.И.	Архитектор 1 категории
Егорова Т.В.	Главный специалист-экономист

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Сводный учет объемов и затрат вести по АПМ-2, АПМ-4, внутренний учет ФОТ и материальных расходов вести по подразделениям по фактическим расходам.
4. Приказ довести до лиц касающихся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Грудинин М.Ю.



Место нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского  
Для корреспонденции: 119331, Россия, г. Москва,  
а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»  
ИНН 7736564746 КПП 773601001  
Телефон для справок: +7(499) 138-20-50  
Факс: +7(499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

ПРИКАЗ № 29-11/17-02

г. Москва

«12» ноября 2017г.

В связи с заключением муниципального контракта № 02-ОК/2017 от 27.10.2017 года на разработку проекта внесения в генеральный план городского округа «Город Чита»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить авторский коллектив разработчиков для выполнения разработки проекта внесения в генеральный план городского округа «Город Чита в следующем составе:

Ф. И. О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
Николаевская Н.А.	Руководитель проекта
Колесников А.А.	Куратор проекта
Немчинова А.Г.	Главный архитектор проекта
Морозов В.А.	Главный архитектор проекта
Енина О.С.	Эксперт-экономист градостроительства
Сметанин А.А.	Главный инженер проекта по геоинформационным проектам
Савинков А.М.	Главный инженер проекта по геоинформационным проектам
Корабинских М.В.	Главный специалист
Арабкин В.В.	Финансовый аналитик
Шильниковская Ю.С.	Архитектор
Рязанова Н.В.	Главный инженер проекта по водопроводу и канализации
Власюк А.С.	Главный специалист по транспорту
Зиновьева Т.В.	Инженер-экономист
Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды
Сарыкова Е.Ю.	Специалист по инженерному оборудованию территории
Михайлова В.Ю.	Менеджер проекта

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Приказ довести до лиц касающихся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Грудинин М.Ю.



Место нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского  
Для корреспонденции: 119331, Россия, г. Москва,  
а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»  
ИНН 7736564746 КПП 773601001

Телефон для справок: +7(499) 138-20-50  
Факс: +7(499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

ПРИКАЗ № 28-08/17

г. Москва

28 августа 2017 г.

В связи с заключением муниципального контракта № 23 от 21.08.2017 г. на разработку Генерального плана города Челябинска (далее - Проект)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить авторский коллектив разработчиков в рамках муниципального контракта № 23 от 21.08.2017 г. на разработку Генерального плана города Челябинска в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1	Колесников А.А.	Руководитель проекта
2	Татарников В.С.	Главный инженер проекта
3	Бычков С.И.	Куратор проекта
4	Коссова И.И.	Главный архитектор проекта, главный инженер проекта экономист
5	Зиновьева Т.В.	Инженер - экономист
6	Красильников Г.Л.	Заместитель главного архитектора института
7	Перов М.В.	Заместитель генерального директора - начальник центра
8	Катканова Е.В.	Архитектор
9	Андреев К.О.	Архитектор 2 категории
10	Кулешова Г.И.	Архитектор 1 категории
11	Пудова Е.Е.	Архитектор
12	Арабкин В.В.	Финансовый аналитик
13	Власюк А.С.	Главный специалист по транспорту
14	Зырянова Е.В.	Специалист по ООП, эколог
15	Шишов К.В.	Главный специалист по инженерному оборудованию территории

16	Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС
17	Глушков О.В.	Инженер по ГИС
18	Верховская М.А.	Специалист по историко-культурному наследию
19	Сметанин А.А.	Главный инженер проекта по геоинформационным системам
20	Соколова О.Г.	Главный специалист - геолог
21	Соловьева Л.М.	Заведующий группой по организации производства
22	Удовенко Н.И.	Главный экономист мастерской
23	Холодова Н.М.	Главный инженер проекта - экономист
24	Фадеев О.Н.	Главный специалист по охране окружающей среды



Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор»

Генеральный директор



Грудинин М.Ю.

В:

В связи с заключением муниципального контракта (договора) №2015/37 ..от «20» августа 2015г. на выполнение комплекса работ по подготовке нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и правил землепользования и застройки между администрацией города Тулы и ОАО «Гипрогор», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав временного трудового коллектива (ВТК) разработчиков проекта на базе МГР № 10 в рамках муниципального контракта (договора) №2015/37 .... от «20» августа 2015г. на выполнение комплекса работ по подготовке нормативов градостроительного проектирования, генерального плана и правил землепользования и застройки в следующем составе:

№ п/п	Ф. И. О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1.	Елистратов В.М	Руководитель проекта,
2.	Курносова М.А.	ГИП
3.	Карташева Н.И.	Главный архитектор проекта
4.	Эпштейн А.А.	ГЭП
5.	Сафонов С.Г.	Консультант по архитекторе
6.	Бухарин И.А.	Консультант
7.	Евтушенко Г.Н.	архитектор
8.	Шершевский Ю.З.	Инженер по транспорту
9.	Рязанова Н.В.	Инженер по ВиК
10.	Дронова А.А.	Инженер по теплоснабжению, электроснабжению, связи
11.	Ивашкина Е.И.	Инженер по подготовке территории, геологии
12.	Фадеев О.Н.	Инженер по экологии
13.	Иванова А.С.	Инженер по озеленению
14.	Смирнов Д.	Инженер (ПЗиЗ)
15.	Шелестов С.И.	Инженер по ГО и ЧС
16.	Шкадова Т.И.	Инженер по организации производства
17.	Шиндина С.В.	Инженер по ГИС
18.	Волков Г.В.	Инженер по ГИС
19.	Харламова А.С.	Инженер по ГИС
20.	Жукова Т.И.	экономист
21.	Верховская М.А.	Специалист по ИКН
22.	Андреев Т.Н.	Консультант (Тула)
23.	Пышный В.А.	Инженер по транспорту
24.	Карандашова О.Н.	Специалист по ИКН (Тула)

1. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
2. Учет объемов и затрат вести по МГР № 10.
3. Внутренний учет ФОТ и материальных расходов вести по подразделениям, в которых работают специалисты, по фактическим расходам.

4. Приказ довести до лиц касающихся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Грудинин М.Ю.

С приказом ознакомлены:

В.М. Елистратов  "\_\_\_" сентября 2015 г.

С.В. Копытко  "\_\_\_" сентября 2015 г.

С.И. Бычков  "\_\_\_" сентября 2015 г.

И.М. Шнайдер  "\_\_\_" сентября 2015 г.

М.Б. Баринава  "\_\_\_" сентября 2015 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



Фактический адрес: г.Москва, проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»

Телефон для справок: (499) 138-20-50 Факс(499) 960-08-80,  
E-mail: info@giprogor.ru

ПРИКАЗ № 15-04/15-1

г. Москва

15 июля 2015 г.

В связи с заключением муниципального контракта №22 от 14.07.2015 г. на выполнение научно-исследовательской работы «Внесение изменений в генеральный план городского округа «город Каспийск» между Администрацией городского округа «город Каспийск» и ОАО «Гипрогор»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать временный авторский коллектив разработчиков, на который действие приказа №01-10/09-1 от 01.10.2009 г. не распространяется, без создания нового подразделения с прикреплением к МТП-1 для выполнения научно-исследовательской работы «Внесение изменений в генеральный план городского округа «город Каспийск» в рамках муниципального контракта №22 от 14.07.2015 г., в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О.	Специалисты
1.	Кузьмина Е.Г.	Руководитель проекта
2.	Воронова О.З.	Главный архитектор проекта
3.	Мачульская О.В.	Главный инженер проекта – экономист
4.	Чельцова Н.В.	Главный инженер проекта – экономист
5.	Соколова О.Г.	Главный специалист – геолог, эколог
6.	Вахрамова М.А.	Главный специалист – экономист
7.	Кравченко А.С.	Главный специалист по компьютерным технологиям
8.	Крылов П.М.	Ведущий специалист – транспортник, к.г.н.
9.	Осокина О.Н.	Ведущий архитектор
10.	Рязанова Н.В.	Инженер по ВиК
11.	Дронова А.А.	Инженер по теплоснабжению, электроснабжению
12.	Корабинских М.В.	Инженер по ГИС
13.	Хайруллин А.Р.	Инженер по ГИС
14.	Синицын Н.А.	Экономист
15.	Фалькевич А.М.	Экономист
16.	Лисовский А.О.	Техник-проектировщик
17.	Аттаева Д.А.	Специалист по взаимодействию с общественностью и ОГВ

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
4. Учет объемов и затрат вести по МТП-1
3. Учет ФОТ и материальных расходов вести по подразделениям, в которых работают специалисты по фактическим расходам.
5. Приказ довести до лиц касающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор

Грудинин М.Ю.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



Место нахождения: г.Москва, проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93

Телефон для справок: (499)138-20-50 Факс: (499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

**ПРИКАЗ № 05-11/14 -1**

г. Москва

« 05 » ноября 2014 г.

В связи с производственной необходимостью

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить новый состав временного трудового коллектива (ВТК) разработчиков проекта на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа «город Махачкала» в рамках Муниципального контракта № 01-2014/Г от 01.09.2014 г., на который действие приказа №01-10/09-1 от 01.10.2009 г. не распространяется, на базе Мастерской градостроительного развития № 10 в следующем составе:

№ п/н	Ф. И. О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1.	Елистратов В.М	Руководитель проекта
2.	Шнайдер И.М.	Научный руководитель проекта
3.	Елистратов А.В.	Главный инженер проекта
4.	Белов С.Д.	Консультант по архитектуре
5.	Сафонов С.Г.	Главный Архитектор проекта
6.	Евтушенко Г.Н.	Архитектор проекта
7.	Бугаев В.А.	Архитектор проекта
8.	Жегалина Э.В.	Архитектор проекта
9.	Ерзовский А.Э.	Архитектор проекта
10.	Черненко А.А.	Специалист по ПЗиЗ
11.	Эпштейн А.А.	Главный экономист проекта
12.	Никитин И.Е.	Экономист проекта
13.	Крылов П.М.	Инженер по транспорту
14.	Рыжков А.С.	Инженер по транспорту
15.	Бугаев В.А.	Консультант по архитектуре
16.	Кузьмина Е.Г.	Консультант по проекту
17.	Верховская М.А.	Архитектор (историко-культурное наследие)
18.	Рязанова Н.В.	Инженер по ВиК
19.	Дронова А.А.	Инженер по теплоснабжению, электроснабжению, связи
20.	Ивашкина Е.И.	Инженер по подготовке территории
21.	Ахмедов Д.С.	Инженер по геологии
22.	Фадеев О.Н.	Инженер по экологии

23.	Шелестов С.И.	Инженер по ГО и ЧС
24.	Шкадова Т.И.	Инженер по организации производства
25.	Атгаева Д.А.	Специалист по взаимодействию с ОГВ
26.	Грачев А.В.	Главный инженер по ГИС
27.	Харламова А.С.	Инженер по ГИС
28.	Шиндина С.А.	Инженер по ГИС
29.	Алиев А.Н.	Помощник ГИПа

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Учет объемов и затрат вести по МГР № 10.
4. Внутренний учет ФОТ и материальных расходов вести по подразделениям, в которых работают специалисты, по фактическим расходам.
5. Приказ довести до лиц касающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Грудинин М.Ю.

С приказом ознакомлены:

В.М. Елистратов  "\_\_\_" ноября 2014 г.


И.А. Бухарин  "\_\_\_" ноября 2014 г.


М.А. Верховская  "\_\_\_" ноября 2014 г.

С.В. Копытко  "\_\_\_" ноября 2014 г.


Е.Г. Кузьмина  "\_\_\_" ноября 2014 г.

С.И. Бычков \_\_\_\_\_ "\_\_\_" ноября 2014 г.

И.М. Шнайдер  "\_\_\_" ноября 2014 г.

М.Б. Барина  "\_\_\_" ноября 2014 г.

С.А.Ткаченко \_\_\_\_\_ "\_\_\_" ноября 2014 г.

О.В.Ванина  "\_\_\_" ноября 2014 г.



Фактический адрес: г.Москва, проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»

Телефон для справок: , (499) 138-20-50 Факс: (499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

**ПРИКАЗ № 19-05/14-2**

г. Москва

« 19 » мая 2014 г.

В связи с заключением муниципального контракта №01713000113913000027 от «16» мая 2014 г. на выполнение научно-исследовательских работ по разработке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области между Администрацией городского поселения Ростов и ОАО «Гипрогор»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Сформировать временный авторский коллектив разработчиков, на который действие приказа №01-10/09-1 от 01.10.2009 г. не распространяется, без создания нового подразделения с прикреплением к АПМ-4 для выполнения научно-исследовательских работ по разработке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского поселения Ростов Ярославской области в рамках муниципального контракта №01713000113913000027 от «16» мая 2014 г. в следующем составе:

№№ п/п	Ф. И. О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1	Копытко С. В.	Главный инженер АПМ-4
2	Буланова Т. В.	Главный архитектор проекта
3	Холодова Н. М.	Главный экономист проекта, ГИП
4	Верховская М. А.	Специалист по историко-культурному наследию
5	Алимова Г. С.	ГАП
6	Андреева М. М.	Инженер I категории по планированию производства
7	Грачёв А. В.	Главный инженер проекта, инженер аналитик
8	Шершевский Ю. З.	Главный специалист по транспорту
9	Зырянова Е. В.	Зав. группой по охране окружающей среды (эколог)
10	Дронова А. А.	Ведущий инженер энергетик
11	Ивашкина Е. И.	Инженер проекта по инженерной подготовке территории, ГИП
12	Рязанова Н. В.	Инженер проекта по водопроводу и канализации, ГИП
13	Москаленко М. Г.	Зав. группой дендролог
14	Грошин С. И.	Главный специалист геолог
15	Харламова А.С.	Техник архитектор
16	Холодов М. А.	Техник архитектор
17	Шиндина С. А.	Архитектор III категории

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Учет объемов и затрат вести по АПМ-4.
4. Внутренний учет ФОТ и материальных расходов вести по подразделениям, в которых работают специалисты, по фактическим расходам.
5. Приказ довести до лиц касающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Грудинин М. Ю.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



Фактический адрес: г.Москва, проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»

Телефон для справок: (495) 960-53-44, (499) 138-20-50  
Факс: (499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

ПРИКАЗ № 04-10/13-Р

г. Москва

« 04 », 10, 2013 г.

В связи с заключением муниципального контракта № 64-17 от 02.10.2013 года по «Выполнению научно-исследовательских работ по разработке проекта Генерального плана» города Красноярска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать авторский коллектив разработчиков без создания нового подразделения с прикреплением к МГПР-6 для выполнения: «Выполнению научно-исследовательских работ по разработке проекта Генерального плана» города Красноярска в следующем составе:

№№ п/п	Ф. И. О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1.	Бычков С.И.	Руководитель проекта
2.	Неустроев К.Ф.	Главный архитектор
3.	Татарников Д.С.	Главный инженер проекта
4.	Барковская Ю.В.	Архитектор проекта
5.	Глушков О.В.	Главный инженер по ГИС
6.	Павлова Е.О.	Архитектор
7.	Мамедов А.Т.	Архитектор
8.	Неустроева П.К.	Архитектор
9.	Красильников Г.Л.	Архитектор
10.	Давыдов С.А.	Архитектор
11.	Панихина В.В.	Инженер по ГИС
12.	Удовенко Н.И.	Главный экономист проекта
13.	Белогорцева Н.Е.	Экономист проекта
14.	Королёва Т.С.	Экономист проекта
15.	Егорова Т.В.	Экономист проекта
16.	Власюк А.С.	Гл.специалист по транспорту
17.	Солодилов В.В.	Инженер по транспорту
18.	Дронова А.А.	Гл.специалист по энергетике
19.	Рязанова Н.В.	Гл.специалист по ВиК
20.	Ивашкина Е.И.	Гл.специалист по ИЗПТ
21.	Фадеев О.Н.	Гл.специалист по охране окружающей
22.	Москаленко М.Г.	Гл.специалист-дендролог
23.	Соколова О.Г.	Гл.специалист по геологии
24.	Шелестов С.И.	Инженер по ГО и ЧС
25.	Смирнов Д.С.	Инженер-землеустроитель
26.	Соловьёва Л.М.	Зав. группой по организации производства
27.	Снегирева С.П.	Инженер-картограф
28.	Белов С.Д.	Консультант (раздел НИР)
29.	Черепанов Б.В.	Консультант (раздел Транспорт)

30.	Кулешова Г.И.	Консультант (раздел НИР, планировочные решения)
31.	Крушлинский В.И.	Консультант (раздел планировочные решения)
32.	Галактионова Д.С.	Дизайнер
33.	Лавров К.О.	Техник
34.	Логинова Е.А.	Техник
35.	Степанычев С.Н.	Техник

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Обязанности руководителя рабочей группы закрепить за первым заместителем генерального директора Бычковым С.И.
4. Назначить Татарникова Д.С. главным инженером проекта.
5. Сводный учет объемов и затрат вести по МГПР-6, внутренний учет ФОТ и материальных расходов вести по подразделениям по фактическим расходам.
6. Приказ довести до лиц касающихся.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Грудинин М.Ю.

С. А. Бычков



Место нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д.29 Телефон для справок: (499) 138-20-50 Факс: (499) 138-08-80  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93 ОАО E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)  
«ГИПРОГОР» ИНН7736564746 КПП 773601001

**ПРИКАЗ № 01-07/13-5**

г. Москва

01 июля 2013 г.

В связи с заключением Муниципального контракта № 13 от 01.07.2013 г. на выполнение работ по подготовке предложений о внесении в Генеральный план города Ханты-Мансийска изменений, Муниципального контракта № 11 от 01.07.2013 г. на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска, Муниципального контракта № 12 от 01.07.2013 г. на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Иртыш» в границах улиц Зеленодольская – Объездная – Конева – Восточная объездная города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Муниципального контракта № 10 от 01.07.2013 г. на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона «Солдатское поле» в границах улиц Гагарина – Лермонтова города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенного между ОАО «Гипрогор» и Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее – Контракты)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Сформировать временный авторский коллектив разработчиков, на который действие приказа №01-10/09-1 от 01.10.2009 г. не распространяется, без создания нового подразделения с прикреплением к МГПР-6 для выполнения работ в рамках Контрактов в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Специальность
1.	Ткаченко Сергей Анатольевич	Руководитель проекта
2.	Шнайдер Игорь Михайлович	Научное и методическое сопровождение проектов
3.	Неустроев Константин Федорович	Главный архитектор института
4.	Алехин Виктор Иванович	Главный инженер проекта
5.	Барковская Юлия Валентиновна	Главный архитектор проекта
6.	Буланова Татьяна Васильевна	Главный архитектор проекта
7.	Ивашкина Елена Ивановна	Главный инженер проекта по инженерной подготовке территории
8.	Дельцова Татьяна Михайловна	Главный специалист проекта по инженерной подготовке территории
9.	Рязанова Наталья Владимировна	Главный инженер проекта по водопроводу и канализации
10.	Дронова Алла Александровна	Ведущий инженер-энергетик
11.	Шелестов Сергей Иванович	Главный специалист по ГО и ЧС
12.	Матвеева Светлана Ефимовна	Главный инженер проекта
13.	Жегалина Галина Васильевна	Главный экономист проекта
14.	Трофименко Константин Юрьевич	Главный специалист по транспорту

15.	Залесский Николай Владимирович	Специалист по транспорту
16.	Бухарин Игорь Анатольевич	Главный специалист по ГИС
17.	Харламова Анастасия Сергеевна	Инженер ГИС
18.	Грачев Андрей Валентинович	Инженер ГИС
19.	Смирнов Дмитрий Сергеевич	Инженер-землеустроитель
20.	Холодов Михаил Александрович	Техник ГИС
21.	Фадеев Олег Николаевич	Главный специалист - эколог
22.	Пономаренко Ксения Борисовна	Помощник руководителя
23.	Косова Ирина Ивановна	Экономист
24.	Соколова Ольга Георгиевна	Главный специалист-геолог
25.	Соловьева Лидия Максимовна	Заведующий группой по организации производства
26.	Романов Дмитрий Максимович	Техник ГИС
27.	Салаткин Евгений Сергеевич	Архитектор
28.	Верховская Марина Анатольевна	Архитектор
29.	Шиндина Светлана Анатольевна	Архитектор
30.	Мамедов Алексей Теймурович	Архитектор
31.	Неустроева Полина Константиновна	Архитектор
32.	Жегалина Элина Викторовна	Архитектор

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Сводный учет объемов и затрат вести по МГПР № 6, внутренний учет ФОТ и материальных расходов вести по подразделениям, которые представляют специалистов авторского коллектива, по фактическим расходам.
4. Приказ довести до лиц касающихся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный Директор

Грудинин М.Ю.

Согласования:

\_\_\_\_\_/Копытко С.В./

\_\_\_\_\_/Шнайдер/

\_\_\_\_\_/Грачев А.В./

\_\_\_\_\_/Бычков С.И./

\_\_\_\_\_/Верховская М.А./

\_\_\_\_\_/Ванина О.В./

\_\_\_\_\_/Бухарин И.А./

\_\_\_\_\_/Ткаченко С.А./

\_\_\_\_\_/Барковская Ю.В./

\_\_\_\_\_/Баринова М.Б./

\_\_\_\_\_/Кузьмина Е.Г./

\_\_\_\_\_/Алехин В.И./



Фактический адрес: г. Москва, проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»

Телефон для справок: (495) 960-53-44, (499) 138-20-50  
Факс: (499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

ПРИКАЗ № 08-05/13-1

г. Москва

«08» мая 2013 г.

В связи с заключением муниципального контракта №127300013113000270 от «07» мая 2013 г. на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план города Брянска (разработка 2-го этапа), внесение изменений в правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить авторский коллектив разработчиков в рамках муниципального контракта №127300013113000270 от «07» мая 2013 г. на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план города Брянска (разработка 2-го этапа), внесение изменений в правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования) в следующем составе:

№№ п/п	Ф. И. О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1	Белов С. Д.	Главный архитектор проекта
2	Самылов К. В.	Главный архитектор проекта, ведущий архитектор
3	Холодова Н. М.	Главный экономист проекта, главный инженер проекта экономист
4	Шершевский Ю. З.	Главный специалист по транспорту
5	Зырянова Е. В.	Специалист по ООП, зав. группой эколог
6	Дронова А. А.	Инженер энергетик – ведущий инженер энергетик
7	Ивашкина Е. И.	Главный инженер проекта, инженер по ИЗПТ, ГИП
8	Рязанова Н. В.	Инженер по ВиК, ГИП
8	Москаленко М. Г.	Инженер дендролог – зав. группой дендролог
10	Шиндина С. А.	Техник архитектор, архитектор III категории
11	Смирнова М. А.	Техник архитектор, архитектор III категории
12	Панихина В. В.	Техник архитектор

Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».

Генеральный директор

Грудинин М. Ю.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ



Место нахождения: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»  
ИНН7736564746 КПП 773601001

Телефон для справок: (495) 960-53-44, (499) 138-20-50  
Факс: (499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

П Р И К А З № 01-04/13-1

Г. Москва

1 апреля 2013г.

В связи с заключением Муниципального контракта № 1 от 11 марта 2013г.- на корректировку генерального плана городского округа «город Дербент» между Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам архитектуры и градостроительства городского округа «город Дербент» и ОАО «Гипрогор»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить авторский коллектив разработчиков в рамках Муниципального контракта № 1 от 11 марта 2013 г. на корректировку генерального плана городского округа «город Дербент» в следующем составе:

1.	Шнайдер И.М.	Научно-методическое руководство
2.	Глазырина Н.Н.	Руководитель работы, начальник мастерской АПМ-3
3.	Коробов В.В.	Главный архитектор проекта
4.	Алиханов М.Н.	Главный архитектор г. Дербента
5.	Абаков Т. А.	Нач. отдела управления архитектуры и градостроительства
6.	Чаморцева Г.Р.	Зав. группой - архитектор
7.	Удовенко Н.И.	Главный экономист проекта
8.	Власюк А.С.	Главный инженер проекта по транспорту
9.	Власюк С.А.	Инженер по транспорту
10.	Баграмова М.Ю.	Инж. подгот. и защита территорий от опасных природно-техноген. процессов
11.	Нецветаева Т.Н.	Инженер тепло-, электро-, газоснабжение, связь
12.	Рязанова Н.В.	Инженер по ВиК и санитарной очистке территории
13.	Гераскина Н.А.	Инженер по экологии и природным условиям
14.	Шелестов С.И.	Главный специалист по ГО и ЧС

Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».

Генеральный директор

Грудинин М.Ю.

*Согласна, но без ущерба для работы мастерской*  
*17.04.13г.*

*С.А.Корова*



Фактический адрес: г.Москва, проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»

Телефон для справок: (499) 138-20-50 Факс: (499) 138-08-80  
E-mail: info@giprogor.ru

**ПРИКАЗ № 21-07/12-1**

г. Москва

« 21 » июля 2012 г.

В связи с заключением Муниципального контракта № 24 от «20» июля 2012г. по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Эхирит-Булагатского района Иркутской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Сформировать временный авторский коллектив разработчиков, на который действие приказа №01-10/09-1 от 01.10.2009 г. не распространяется, без создания нового подразделения с прикреплением к МГПР-6 для выполнения: «Научно-исследовательской работы по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Эхирит-Булагатского района Иркутской области (МО «Алужинское», МО «Ахинское», МО «Гаханское», МО «Захальское», МО «Капсальское», МО «Корсукское», МО «Кулункунское», МО «Ново-Николаеское», МО «Олойское», МО «Тугутуйское», МО «Харазаргайское», МО «Харатское»)» в следующем составе:

№№	Ф. И. О.	СПЕЦИАЛИСТЫ
1.	Бычков С.И.	Руководитель проекта
2.	Татарников Д.С.	Главный инженер проекта
3.	Евтушенко Г.Н.	Главный архитектор проекта
4.	Красильников Г.Л.	Архитектор проекта
5.	Белов С.Д.	Главный архитектор проекта (разделов НИР, ПЗЗ)
6.	Павлова Е.О.	Техник-архитектор
7.	Епифанова С.С.	Техник-архитектор
8.	Глушков О.В.	Главный инженер по ГИС
9.	Холодов М.А.	Инженер по ГИС
10.	Челышева М.А.	Инженер по ГИС
11.	Лопухина А.М.	Инженер по ГИС
12.	Удовенко Н.И.	Главный экономист проекта
13.	Егорова Т.В.	Инженер - экономист
14.	Шушлебина Н.Л.	Инженер по транспорту
15.	Дронова А.А.	Инженер-энергетик
16.	Рязанова Н.В.	Инженер по ВИК
17.	Ивашкина Е.И.	Инженер по ИЗПТ
18.	Зырянова Е.В.	Инженер по охране окружающей среды
19.	Москаленко М.Г.	Инженер – дендролог
20.	Шелестов С.И.	Инженер по ГО и ЧС
21.	Соловьёва Л.М.	Зав. группой по организации производства

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Обязанности руководителя рабочей группы закрепить за первым заместителем генерального директора Бычковым С.И.
4. Сводный учет объемов и затрат вести по МГПР-6, внутренний учет ФОТ и материальных расходов вести по подразделениям по фактическим расходам.
5. Приказ довести до лиц касающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Грудинин М.Ю.



Фактический адрес: г.Москва, проспект Вернадского, д.29  
Для корреспонденции: 119311 Россия, Москва, а/я 93 ОАО «ГИПРОГОР»

Телефон для справок: (495) 960-53-44, (499) 138-20-50  
Факс: (499) 138-08-80  
E-mail: [info@giprogor.ru](mailto:info@giprogor.ru)

**ПРИКАЗ № 21-06/12-1**

г. Москва

21 июня 2012 г.

В связи с заключением Муниципального контракта № 0134300026312000085 от 20.06.2012 г. по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Сформировать авторский коллектив разработчиков на базе МТП № 1 для выполнения: «Научно-исследовательской работы по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области: МО «Бирюсинское городское поселение», Берёзовское МО, Бирюсинское МО, Борисовское МО, Бузыккановское МО, Венгерское МО, Джогинское МО, Зареченское МО, МО «Квитокское городское поселение», Мирнинское МО, Нижнезаимское МО, Николаевское МО, МО «Новобирюсинское городское поселение», Полинчетское МО, Половино-Черемховское МО, Разгонское МО, Рождественское МО, Солянское МО, Старо-Акульшетское МО, Тальское МО, Тамтачетское МО, Тимирязевское МО, Черчетское МО, Шелаевское МО, Шелеховское МО, МО «Шиткинское городское поселение», МО «Юртинское городское поселение» в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О.	Специальность, должность
1.	Бычков С.И.	Руководитель проекта
2.	Кузьмина Е.Г.	Главный инженер проекта, архитектор, начальник МТП №1
3.	Воронова О.З.	Архитектор, главный архитектор проекта
4.	Вайнберг Э.И.	Экономист, главный инженер проекта
5.	Чельцова Н.В.	Экономист, главный инженер проекта
6.	Мачульская О.В.	Экономист, главный инженер проекта
7.	Соколова О.Г.	Инженер-геолог, эколог, главный специалист
8.	Вахрамова М.А.	Экономист, главный специалист
9.	Крылов П.М.	Инженер по транспорту, ведущий специалист
10.	Зайчикова И.Н.	Архитектор, ведущий архитектор
11.	Пономарев С.В.	Инженер-эколог, инженер-эколог 1 кат.
12.	Рязанова Н.В.	Инженер по ВиК
13.	Рукавишников Н.А.	Инженер по ВиК, инженер по компьютерным технологиям
14.	Корабинских М.В.	Инженер по компьютерным технологиям, инженер 1 кат.

15.	Беликова И.В.	Архитектор, архитектор
16.	Бажанова Е.В.	Архитектор, архитектор 2 кат.
17.	Боева Е.В.	Экономист, инженер
18.	Шулая И.А.	Инженер, инженер
19.	Лисовский А.О.	Техник, техник
20.	Фалькевич А.	Экономист

2. Разрешить допуск вышеуказанных специалистов к архиву ОАО «Гипрогор».
3. Обязанности руководителя проекта закрепить за первым заместителем генерального директора Бычковым С.И.
4. Учет объемов и затрат вести по МТП № 1.
5. Приказ довести до лиц касающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Генеральный директор





Грудинин М.Ю.

Ознакомлена:  / Конько С.В. /  
21.08.12г.

Ознакомлена:  (Кузьмина)  
03.08.12г.

Бычков С.И. 

  
 / Конько С.В.