

HARTA TEHNOLOGICA Crearea fișilor antiincendiar

Date initiale:		Prelucrarea mecanizată a solului în fișile cu o lățime de 1,4 m.																							
Nr. d/o	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Volumul lucrarilor	Componenta agregatului	Norma de productie	Numărul de norme (om-zile)	Categoricia de salarizare	Tariful de zi zi, lei bani	Retribuirea muncii lei bani					Cheltuieli materiale										Total cheltuieli lei	
									Salariul de bază	Salariul suplimentar	Salariu Total	Fondul asigurari sociale 18 %	Fondul asigurari medicale 4,5 %	Motorină		Ulei		Benzină		Solidol		Altele			Total materiale lei bani
														Canitatea	Suma lei bani	Canitatea	Suma lei bani	Canitatea	Suma lei bani	Canitatea	Suma lei bani	Canitatea	Suma lei bani		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Trasarea traseului	km.	2	Manual		2,00	V	203,60	407,20	203,60	610,80	109,94	27,49											0,00	748,23
2	Planarea suprafeței	ha	0,28	DT-75; D-492A		0,50	VI	283,68	141,84	141,84	283,68	51,06	12,77	40,00	420,00	2,2	29,04							449,04	796,55
3	Aratul fișiei	ha	0,28	DT-75; PLN-5-35		0,50	V	244,32	122,16	122,16	244,32	43,98	10,99	15,00	157,50	0,83	10,89		0,00		0,00			168,39	467,68
4	Cultivarea fișiei	ha	0,28	DT-75; KRN-42		0,50	V	244,32	122,16	122,16	244,32	43,98	10,99	10,00	105,00	0,55	7,26		0,00		0,00			112,26	411,55
5	Discuirea solului	ha	0,28	DT-75; BDT-2.2		0,50	IV	212,80	106,40	106,40	212,80	38,30	9,58	10,00	105,00	0,55	7,26		0,00		0,00			112,26	372,94
6	Construcția panoului informativ antiincendiar și panoul informativ despre donator	buc	2	manual		2,00	IV	177,36	354,72	283,78	638,50	114,93	28,73		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1039	1039,00	1821,16
7	Transportarea muncitorilor la distanța de 3-5 km	zile	1	GAZ-66		1,00	IV	181,28	181,28	181,28	362,56	65,26	16,32		0,00	0,00	0,00	10	125,00		0,00			125,00	569,14
Total general pe hartă											2596,98	467,46	116,86	75,00	787,50	4,13	54,45	10,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1039	2005,95	5187,25

Director interimar ÎS ÎS „Tighina,,

Zgherdan Ruslan

Elaborat: economist, Popov Svetlana

Coordonat: inginer RP , Rusnac Oxana