

Borderoul de baza a desenelor de lucru

Nr	Marcarea	Denumirea	Nota
1		Memoriu explicativ a lucrarilor de constructie	Album 1
2	SAC	Solutii arhitectural constructive	Album 1
3	D	Deviz de cheltuieli	Album 2

DATE GENERALE

1. In calitate de date initiale pentru proiectare au fost folosite urmatoarele documente:
- certificat de urbanism nr. 02 din 05.11.2020 eliberat de primaria s. Borogani, r. Leova;
2. Gradul de responsabilitate - II;
3. Gradul de rezistenta la foc - II;
4. Cladirea prezinta o constructie cu structura rigida executata din zidarie de blocuri mici de calcar;
5. Conditile climatice - III cu temperatura normativa - 16°C;
6. Gradul seismic al terenului - 8 grade, gradul seismic al cladirii - 8 grade;
7. Locul constructiei este amplasat in subraionul climateric III - 5;
8. Sarcina normativa a stratului de zapada - 500 Pa;
9. Sarcina normativa provocata de vint - 300 Pa;
10. Adincimea normativa de inghet a solului - 0.8m;
11. La executarea lucrarilor de respectat cerintele:
- 3.04.01-87 „Изоляционные и отделочные покрытия”
- NCM F.05.01-2007 „Proiectarea constructiilor din lemn”
- NCMF 03.02-2005 „Proiectarea constructiilor cu pereti din zidarie”

Lista lucrarilor pentru care se intocmesc acte despre receptia lucrarilor care devin ascunse

1. Hidroizolarea verticala a fundatiilor anexe;
2. Hidroizolarea orizontala a fundatiilor anexe;
3. Executarea si armarea riglelor si grinzilor antiseismice a fundatiei si la cotele -0.100; 3.750 - 4.600 a anexe;
4. Executarea lucrarilor de consolidare a golului de usa format in peretele existent;
5. Executarea si armarea stlpilor monoliti a anexe;
6. Executarea si consolidarea suporturilor Sp1 si a centurii monolite cu planseul cladirii primariei;
7. Executarea centurii monolite a parapetului
8. Executarea stratului antivapori la acoperis;
9. Prelucrarea lemnului cu solutii antiseptice (solutie de natriu fluor 4% sau fluorura de siliciu 10% si solutii antifoc (sulfat de amoniu 20% sau acid boric) prin stropire

Lista lucrarilor pentru care se intocmesc acte despre receptia lucrarilor in faze determinante

1. Executarea lucrarilor la cota -0.100 a anexe;
2. Executarea lucrarilor la cota 3.750 - 4.600 a anexe;
3. Executarea acoperisului sarpan

Borderoul desenelor de executie

Plansa	Denumirea	Nota
1	Date generale.	
2	Plan cota 0.000 (releveu)	
3	Fatada in axele 1 - 3 (releveu). Fatada in axele 3 - 1 (releveu)	
4	Fatada in axele A - D (releveu). Fatada in axele D - A (releveu)	
5	Planul acoperisului (releveu)	
6	Plan anexa cota 0.400	
7	Fatada in axele 1 - 3. Fatada in axele 3 - 1	
8	Fatada in axele A - E. Fatada in axele E - A	
9	Planul acoperisului	
10	Sectiunea imobilului 1 - 1. Sectiunea imobilului 2 - 2. Sectiunea imobilului 3 - 3	
11	Borderoul usilor si ferestrelor (anexa). Borderoul pardoselelor (anexa)	
12	Borderoul lucrarilor de finisare a incaperilor (anexa)	
13	Plan fundamente (anexa)	
14	Schema amplasarii elementelor din beton armat la cota 0.300 si 3.750-4.600	
15	Elemente din beton armat. Grinda monolita Gm1	
16	Elemente din beton armat. Stilpi monoliti St1, St2	
17	Perete axa 1 (anexa). Perete axa 2 (anexa). Perete axa E (anexa)	
18	Executarea golului de usa in perete existent	
19	Schema executarii parapetului pe axele 1, 2, 3, A, B, D centurii din beton armat monolit axa C si a suporturilor Sp1	
20	Elemente de consolidare a acoperisului sarpan cu cladirea existenta. Sectiuni 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5	
21	Executarea suporturilor Sp1	
22	Planul capriorilor	
23	Planul capriorilor. Sectiuni 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3	
24	Planul capriorilor. Sectiuni 4 - 4, 5 - 5, 6 - 6	
25	Sectiunea acoperisului. Nod de executie 1 si 2	
26	Sectiunea acoperisului. Nod de executie 3, 4 si 6	
27	Sectiunea acoperisului. Nod de executie 3a si 4a	
28	Sectiunea acoperisului. Nod de executie 5 si 7	
29	Lucarne Lu1, Lu2	
30	Lucarne Lu3, Lu4	
31	Intrare in pod	
32	Plan pod. Executarea lucrarilor de termoizolare a planseului	
33	Scara metalica	

Inginer Sef de Proiect							
Arhitect Sef de Proiect							
				Obiect Nr: 18-2020-SAC			
ASP			12.20	Acoperis sarpan si anexa neincalzita la sediul primariei s. Borogani, r. Leova Beneficiar: primaria s. Borogani			
ISP			12.20	Acoperis sarpan si anexa neincalzita	FAZA	PLANŞA	PLANŞE
					P. E	1	33
Executat			12.20	Date generale.			