

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii
din s.Ulmu r-nul Ialoveni

Primaria Ulmu

Nr.	Denumirea lucrarilor	Suma fara TVA	TVA	Suma cu TVA
1.	2-1-1	868 078,12	173 615,62	1 041 693,74
2.	2-1-2	627 273,26	125 454,64	752 727,90
3.	2-1-3	783 434,68	156 686,94	940 121,62
4.	2-1-4	872 211,71	174 442,35	1 046 654,06
5.	2-1-5	622 319,98	124 464,01	746 783,99
3	Total	3 773 317,75	754 663,56	4 527 981,31