

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/n umele beneficiarului /Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	N.4/25;10/03-25	IMSPCS Ungheni	Diriginte de șantier	19348,24 lei	10/03-25 – 03/10-25
2	N.205ș 09/07-25	Prim. Ungheni	Diriginte de șantier	30852,00 lei	04/07-25 – 30/09-25
3	N.100ș02/06-25	ATAS	Diriginte de șantier	25857,21 lei	02/06-25 – 06/10-25
4	NAPVM-S-36/25	ONDRL	Diriginte de șantier; EXPERT	9270 LEI	04/06-2025
5	N.134 din 15,04/24	Prim. Ungheni	Diriginte de șantier	16520,92 lei	15/04-25 – 30/06-25
6	N.186; 05/24	Prim. Ungheni	Diriginte de șantier	3984,0 lei	05-06/2025
7	N.420;02/ 12-24	Prim. Ungheni	Diriginte de șantier	2588,20 lei	06-12/2025
8	N.361;10/ 10-24	Prim. Ungheni	Diriginte de șantier	19619,97 lei	03-12/2025
9	N.144;11/ 05-23	Prim. Ungheni	Diriginte de șantier	29455,55 lei	11/03-11/10-23
10	N.301;11/ 10-23	Prim. Ungheni	Diriginte de șantier	3600 lei	-
11	N.19;30/ 05-23	Consiliul Raional Ungheni	Diriginte de șantier	78572,54 lei	30/05-31/12-23
12	N.145;11/ 05-23	Prim. Ungheni	Diriginte de șantier	16305,83 lei	11/05-30/11-23
13	N.26;28/ 11-23	Prim. Tescureni	Diriginte de șantier	4886,60 lei	28/11-30/12-23
14	N.300;11/ 09-23	Consiliul Raional Ungheni	Diriginte de șantier	600 lei	11/09-30/12-23
15	N.9/6;18/ 08-24	ADR Centru	Diriginte de șantier	168309,60 lei	18/07-31/12-24
16	N.163;19/ 05-25	ONDRL	Diriginte de șantier	7543 lei	30/07-25
17		Centrul de sanatate Cornesti	Diriginte de șantier	7700 lei	20/10-20/11-25

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

*) La solicitare ne obligăm să livrăm și alte acte justificative.

Semnat: _____

Nume: Sacultanu Victor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: S.R.L. Convencon S.C.