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Nr.41 din 11.04.2025

IMSP SCBI Toma Ciorba

Prin prezenta SRL “Verilarproiect” la solicitarea Dvs nr. 107-d din 10.04.2025 in cadrul
procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1742197866163 din 03.04.2025: Lucrari de reparatie pentru Sectia
Cosultativa din Blocul B, Va remite justificarea pretului propus, considerat anormal de scazut dupa
cum urmeaza:

Propunera tehnica - oferta prezentata este elaborata in conformitate caietul de sarcini, tinind cont
intocmai, atat normele de deviz si cantitatile de lucrari prevazut, cat si consumul normat de resurse,
indiferent de tipul acestora, inclusiv, indiferent de ponderea si aportul acestor resurse la executia
lucrarilor si cu cerintele CPL 01.01.2012 ,,Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrari de
constructie-montaj prin metoda de resurse” si ,,Hotaririi Guvernului Republicii Moldova nr. 1570 din
09 decembrie 2002 “Cu privire la masurile urgente de trecere la baza noud de deviz in constructii”,
respectind solutiile tehnice propuse de proiectant, categoriile de lucrari, codurile lor, unitatile de
masurd a lucrdrilor si resurselor in lista cu cantitatile de lucrari, corespunderea cu articolele de deviz,
cu codurile lor si cu unitatile de masura prevazute in Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrari de
constructii, montaj si reparatii care sunt in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

I. Valoarea ofertei inainate si declarate anormal de scazuta 0 explicam prin urmatoarele

a) luind in vedere ca termenul de executare este 45 zile - muncitorii calificati, specialistii,
indispensabili suplimentari pentru executia in acest termen, vor fi incadrati prin contract si deaceia
conform Amendamentului CPL01.02.2012/A3:2024 ,,Economia constructiilor, Instructiuni  pentru
determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea ,,in constructii”, la compartimentul Manopera -
a fost aplicat pretul in marime de 53,65 lei/h-om, ce constituie in mediu pentru compania noastra
circa 9066,85 lei pentru un program complet de lucru in medie de 169 de ore lunar pentru muncitori
cat. 3, ceea ce seincadreaza in limitele legale admisibile conform HG nr. 846 din 28.12.2024 care
prevede salariul minimal de 5500 lei lunar ceea ce reprezinta 32,54 lei pe ora- calculul se
anexeaza Anexa nr.1. Aplicarea justificata a acestei marimi diminueaza valoarea estimata cu circa

115,91 mii lei.
b) la compartimentul Cheltuieli de transportare a materialelor — in oferta prezentata a fost

aplicata in marimede 3 % din costul de procurare a materialelor, reesind din faptul ca obiectul
se afld in raza mun. Chisinau la o distanta de max. 10 km in apropierea celor mai mari marketuri
de materiale de constructie Nanu, Zicurat,Romstal, Volta etc. si din faptul ca furnizorii transporteaza
materialele direct la santier pentru a exclude cheltuielile noastre de de depozitare. Astfel transportarea
materialelor s-a inclus in deviz-oferta in baza unui calcul estimativ privind cheltuielile efective
pentru transportarea materialelor la obiectul prenotat: _Autocamion 5tn: 10 rute ¢ x circa 5 km
(in 2 directie) x 60 lei (costul 1 km) = 3000 inv TVA (pretul ofertei 4740 lei inclusiv TVA) , ceea ce
ne-a permis sa facem o diminiuare circa 6,7mii. lei din cheltuilelile estimative calculate.

Mentionam faptul cd Intreprinderea noastra detine logisticd individuala ceea ce ne permite
efectuarea transportarilor de materiale fara sa depindem de terti.
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C) Luind in consideratie faptul ca furnizorii materialelor livreaza direct la santier, la
momentul necesitati de executare a procedeelor tehnologice a fost exclus totalmente coeficientul de
calcul si cheltuielile de depozitare pe santier. Acest compartiment aduce o reducere de circa 3,3 mii
lei.

d) Cheltuieli de regie - La elaborarea ofertei, cota cheltuielilor de regie pentru lucrarile de
reparatie s-a determinat in conformitate cu CPL 01.03.2012 ,,Instructiuni cu privire la calcularea
cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor in constructii”. Astfel conform capitolului de
cheltuieli, cota cheltuielilor de regie pentru lucrari in marime de 3% a fost aplicata in devizul - oferta
cu rezerva, reesind din considerente ca obiectul este preconizat pentru circa 45zile , ce a fost
determinatd 1in baza datelor din evidenta contabila pentru an. 2023 in marime de 3,65%(calculul
se anexeaza Anexa 2) in loc de cota maxima de 14,5%/76% prevazuta de Scrisoare informativ-
normativa nr.10/1-0086 cu privire la determinarea valorii obiectelor de constructii incepind cu 1 mai
2018 a Ministerului Economiei si Infrastructurii al Republicii Moldova. Reducerea costului ofertei este
estimata la 38,64mii lei.

e) In urma activitatilor anterioare la compartimentul Beneficiu de deviz - pentru a reduce
valoarea ofertei si de a exclude cheltuielile neproductive a fost aplicatd cota beneficiului Tn marime
de 3%. Aceasta ne a permis sa diminuam valoarea ofertei cu 14,68 mii lei.

Toti coeficientii aplicati au o explicatie tehnica, economica si sunt fundamentate in baza datelor
contabile a intreprinderii noastre, cu scopul final de executare a lucrarii, respectind calitatea
procedeelor si metodelor propuse de proiectant cu utilizarea corecta a materialelor si utilajelor.
Conform celor expuse, in rezultatul aplicarii acestor coeficienti, suntem disponibili de a executa
lucrarea cu o diminare explicata si fundamentata conform celor expuse mai sus cu circa 179,23 mii lei
cu TVA ceea ce constituie circa 35,37 %.

. Cu referinta la preturile materialelor Va comunicam faptul ca preturile au fost formate
in temeiul ofertelor agentilor economici cu care avem relatii contractuale in ultimii 10 ani si bonusuri
de reduceri pentru clientii fideli legate de marja valorilor materialelor procurat. Aceasta remarca ne
permite sa beneficiem de materiale de calitate inalta la preturi micsorate pe piata interna. Concomitent
specificam faptul ca datorita faptului cd activim pe piatd de mult timp si colaboram cu cei mai
mari producdtori de materiale, o mare parte din materiale la necesitate sunt importate de catre
noi direct din tarile vecine Ukraina si Romania la pret angro, dar si colaboram si cu distribuitorii
directi de materiale de constructie, pentru facilitati de fidelizare ceea ce Inseamna preturi angro de
producdtor s1 achitarea flexibild a materialelor achizitionate.

1. In speta la unele materiale, pentru explicitate comunicam faptul ca la baza formarii
preturilor sunt unele clauze de colaborare care permit a primi preturi prezentate in aceasta oferta.
Exemplu: la baza colaborarii fondatorilor, intreprinderea are acces la o sectie de producere a usilor,
ferestrelor, glavandurilor din PVVC si aluminiu, ce perimite a prezenta un pret diminuat (cu 15-20 %
mai mic) fata de cel pe piata la moment.

Toti acesti factori ne-au permis sd reducem semnificativ costul ofertei noastre circa
cu 35,37% din costul estimativ al obiectului, specificand rolul foarte important la determinarea
pretului ofertei a fost activitatea intreprinderii in anii precedenti ce a permis actualizarea coeficientilor
si marimilor cheltuielilor aferente.

Mentiondm ca intreprinderea noastra are o experientd vastd pe piata de constructie
si pind in prezent a finalizat in termen o serie de proiecte bugetare cit si particulare.

Reesind din cele prenotate supra avind un colectiv de specialisti calificati, utilizind
tehnologii clasice si moderne, utilaje si materiale performante garantim executarea calitativa a
lucrarilor conform ofertei prezentate pentru suma de 327 489,10 lei incl. TVA in termen
conform graficului de executare a lucrarilor pina la 45 zile .

In speranta  unei colaboriri durabile si de viitor prin care ambele parti si  fie multumite de
parteneriatul creat.
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