

## CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ DETS Ciocana \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 21282731** din **07.10.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație a acoperișurilor la Gimnaziul "Steliana Grama"”**. (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Frabo Grup” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.10.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „Frabo Grup”  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2021

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către DETS Ciocana  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Lucrări de reparație a acoperișurilor la Gimnaziul "Steliana Grama"**” prin procedura de achiziție **Cerere ofertelor de prețuri (lucrări)**, pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 07.01.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.10.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „Frabo Grup”  
(semnătura autorizată)

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către DETS sector Ciocana

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Botezatu Sergiu**, reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. "Frabo Grup"** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație a acoperișurilor la Gimnaziul "Steliana Grama"** pentru suma fără TVA de **270 843 lei 00 bani** valoarea adăugată în cuantum de **54 168 lei 00 bani**, și suma totală inclusiv TVA de **325 0111 lei 00 bani**.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **1 (una)** luni calendaristice.

1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv pînă la data de **07 ianuarie 2025**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

**nu depunem ofertă alternativă.**

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **06.10.2024**

Botezatu Sergiu, în calitate de administrator legal, autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L. "Frabo Grup"**.

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 5% (din prețul total oferat) și constituie 16.25 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_ (semnat electronic)\_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație a acoperișurilor la Gimnaziul "Steliana Grama"”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2024 |   |   |   | ... | Anul (n) |  |  |  |
|------------|---|-----------|---|---|---|-----|----------|--|--|--|
|            |   | Luni      |   |   |   |     |          |  |  |  |
|            |   | 1         | 2 | 3 | 4 | n   |          |  |  |  |
| 1.         | Organizare de șantier                       |           |   |   |   |     |          |  |  |  |
| 2.         | Lucrari de categorie<br>generală            |           |   |   |   |     |          |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„Frabo Grup” S.R.L.**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie in cadrul LT B.P. Hasdeu
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 58 din 13 iulie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 583 356.00 lei  | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 583 356.00 lei  | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 2 luni
  - b) efectiv realizată: 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării:21.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a trei blocuri sanitare si schimbare a timplarie LT M. Marinciuc, str. I. Pelivan, 30/2
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 16/L din 08 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|   |  |
|---|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|--|

  - a) inițială  
(la data semnării contractului )      859 988.00 lei      \_\_\_\_\_
  - b) finală  
(la data finalizării contractului)      859 988.00 lei      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată: 2.5 luni
  - e) efectiv realizată: 2.5 luni
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 03.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a acoperisului si schimbarea sistemii de incalzire la LT I. S. Neciui-Levitchi, str. Ion Pelivan, 24
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Buiucani
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului )                      393 510.00 lei                      \_\_\_\_\_
- b) finală  
(la data finalizării contractului)                      393 510.00 lei                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată: 1.5 luni
  - h) efectiv realizată: 1.5 luni
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 03.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”



### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie generala in grupele nr.1 si nr.10 IET nr.108
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 23/L din 08 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Rascani,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Kiev, 5a
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 535 937.00 lei  | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 535 937.00 lei  | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată: 1.5 luni
  - k) efectiv realizată: 1.5 luni
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 03.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr 112
  2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. MD-2019-04-17-000017-1-11/15 din 17 aprilie 2019
  3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
  4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
  5. Țara: RM
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului 

|   |  |
|---|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|--|

    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 4 464 398.00 lei \_\_\_\_\_
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 4 464 398.00 lei \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - m) contractată: 12 luni
    - n) efectiv realizată: 6 luni
    - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării:21.04.2022

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr 98
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 85 din 16 iulie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului

|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 901 119.00 lei  | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 901 119.00 lei  | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: doua luni
  - b) efectiv realizată: doua luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 12.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie (la sala de sport) in cadrul LT „M.Eminescu”
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 33 din 08 iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sector Botanica
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Traian, 21/2
5. Țara: RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 1 543 778.00 lei  | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 1 543 778.00 lei  | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată: cinci luni
  - e) efectiv realizată: cinci luni
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării:12.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt .</b> | <b>Obiect contract</b>  | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                   | <b>Calitatea antreprenorului<sup>i)</sup></b> | <b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|------------------|---|---|---|--|---|---|
| <b>1</b>         | Lucrari de reparatie a Laboratorului Clinic, Biochimic al IMSP Spitalul Clinic Traumatologir si Ortopedie | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie        | Contractant unic                              | 1 217 311/ 1 302 536                               | 4   | 06.11.2023  |
| <b>2</b>         | Lucrari de reparatie acoperisului Liceul Teoretic "Ivan S. Neciu-Levitchi", str. Ion Pelivan, 24          | DETS sector Buiucani, mun. Chisinau, str. Ion Creangă 4/2 | Contractant unic                              | 130 425/130 425                                    | 0.5   | 11.08.2023  |
| <b>3</b>         | Lucrări de reparație a scării de interior Bloc C/ biroul nr. 1  | IP Gradinița-Creșă 199                                    | Contractant unic                              | 451 546/451 546                                    | 2   | 07.08.2023  |
| <b>4</b>         | Lucrari de reparatie la IET nr.177  | DETS sector Ciocana, mun. Chisinau, str. Aleco Russo, 57  | Subcontractant                                | 236 974/236 974                                    | 1   | 10.11.2023  |
| <b>5</b>         | Lucrări de reparație categorie generală la IPLT "Mihail Kogălniceanu" mun. Chisinau                       | I.P. LICEUL TEORETIC Mihail Kogalniceanu                  | Contractant unic                              | 523 824/523 824                                    | 2   | 06.09.2023  |
| <b>6</b>         | Lucrari de  | IMSP Centrul de   | Contractant                                   | 130 308/130 308                                    | 0.5   | 25.12.2023  |

|  |  |                   |      |  |  |  |
|--|--|-------------------|------|--|--|--|
|  | reparatie<br>agrupurilor<br>sanitare IMSP<br>CS Cantemir | Sanatate Cantemir | unic |  |  |  |
|--|--|-------------------|------|--|--|--|

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **12.02.2024**

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul**  
**necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a**  
**contractului**

| Nr. Ord. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producere și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării rezultante pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | unit. măs. (buc.-seturi) | Asigurare din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|---|--------------------------|----------------------|--|
| 1.       | Autoturn telescopic   | 1 unit                   |                      | +  |
| 2.       | Autocamion  | 2 unit                   |                      | +  |
| 3.       | Automacara  | 1 unit                   |                      | +  |
| 4.       | Excavator   | 1 unit                   |                      | +  |
| 5.       | Microbus  | 1 unit                   |                      | +  |
| 6.       | Aeroterma pentru incalzirea incaperilor pe timpul reparatiilor  | 2 unit                   | +                    |  |
| 7.       | Aparat de sudat   | 2 unit                   | +                    |  |
| 8.       | Masina de frezat cu aspiator  | 1 unit                   | +                    |  |
| 9.       | Betoniera   | 1 unit                   | +                    |  |
| 10.      | Capsator industrial   | 3 unit                   | +                    |  |
| 11.      | Ciocan demolator  | 1 unit                   | +                    |  |
| 12.      | Set de instrumente pentru lucrări diverse   | 6 unit                   | +                    |  |
| 13.      | Ferestrău p/u decupat   | 1 unit                   | +                    |  |
| 14.      | Mașină de găurit cu percutie  | 3 unit                   | +                    |  |
| 15.      | Mixer electric  | 1 unit                   | +                    |  |
| 16.      | Motoferestrau   | 2 unit                   | +                    |  |
| 17.      | Perforator  | 2 unit                   | +                    |  |
| 18.      | Polizor unghiular   | 6 unit                   | +                    |  |
| 19.      | Slefuitor unghiular   | 1 unit                   | +                    |  |
| 20.      | Surubelinita electrica  | 1 unit                   | +                    |  |
| 21.      | Ruleta de masurat   | 1 unit                   | +                    |  |
| 22.      | Aparat de masurat multidimensional  | 1 unit                   | +                    |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „Frabo Grup” S.R.L.

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>  | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechi<br/>mea în<br/>munca<br/>în<br/>speciali<br/>tate<br/>(ani)</b> | <b>Numărul și<br/>denumirea<br/>lucrărilor<br/>similare<br/>executate în<br/>calitate de<br/>conducător</b> | <b>Numărul<br/>certificatului de<br/>atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|---|-------------------------------|--|---|---|
| <b>1</b>       | <b>2</b>  | <b>3</b>                      | <b>4</b>   |   |   |
| 1.             | Diriginte de șantier –<br>Lozan Ivan                            | Studii superioare             | 20   | 28  | Nr 0900 din<br>10.07.2014   |
| 2.             | Diriginte de șantier –<br>Trofimov Victor                       | Studii superioare             | 26   | 33  | Nr 0485 din<br>04.04.2019   |
| 3.             | Diriginte de șantier –<br>Cepoi Ion                             | Studii superioare             | 5  | 9   | Nr 0575 din<br>22.08.2019   |
| 4.             | Diriginte de șantier –<br>Berzan Boris                          | Studii superioare             | 6  | 12  | Nr 3592 din<br>13.10.2016   |
| 5.             | Maistru – Stanila Igor  | Scoala profesionala           | 15   | -   | -   |
| 6.             | Maistru – Ceban Oleg  | Studii superioare             | 30   | -   | -   |
| 7.             | Maistru – Drebot<br>Alexandru                                   | Studii superioare             | 30   | -   | -   |
| 8.             | Electrician<br>automatizare – Fistican<br>Vitalie               | Studii superioare             | 5  | -   | -   |
| 9.             | Electrician in<br>constructii – Stanila<br>Andrian              | Studii superioare             | 5  | -   | -   |
| 10.            | Instalator apa,<br>canalizare si ventilare –<br>Cebotari Vasile | Scoala profesionala           | 10   | -   | -   |
| 11.            | Betonist – Ganenco<br>Alexandru                                 | Scoala profesionala           | 15   | -   | -   |
| 12.            | Dulgher-Timplar–<br>Marcoci Alexandru                           | Scoala profesionala           | 8  | -   | -   |
| 13.            | Fierar beton– Cojocaru<br>Iurie                                 | Scoala profesionala           | 5  | -   | -   |
| 14.            | Instalator ventilare si<br>conditionare – Cebotari<br>Igor      | Scoala profesionala           | 5  | -   | -   |
| 15.            | Instalator incalzire –<br>Macovei Alexandru                     | Scoala profesionala           | 8  | -   | -   |
| 16.            | Tencuitor – Iarovoi<br>Sergiu                                   | Scoala profesionala           | 15   | -   | -   |



|     |   |                         |    |   |   |
|-----|---|-------------------------|----|---|---|
| 17. | Zugrav-vopsitor – Coroian Lilia                 | Scoala profesionala     | 28 | - | - |
| 18. | Faiantar – Virilan Ion                          | Scoala profesionala     | 15 | - | - |
| 19. | Finisor – Galusca Ludmila                       | Scoala profesionala     | 15 | - | - |
| 20. | Lacatus – Toma Igor                             | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 21. | Izolator hidrofug, tinichigiu – Botezatu Viorel | Scoala profesionala     | 17 | - | - |
| 22. | Izolator hidrofug, tinichigiu – Focsa Victor    | Scoala profesionala     | 6  | - | - |
| 23. | Lucru la masina – Costei Dumitru                | Scoala profesionala     | 7  | - | - |
| 24. | Parchetar – Ciorba Sergiu                       | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 25. | Pavator – Focsa Ion                             | Scoala profesionala     | 10 | - | - |
| 26. | Dulgher-Timplar– Volcov Vadim                   | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 27. | Zidar – Negrescu Igor                           | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 28. | Zugrav-vopsitor – Negrescu Vera                 | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 29. | Tencuitor – Balan Ecaterina                     | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 30. | Muncitor – Gangan Alic                          | Studii medii incomplete | 4  | - | - |
| 31. | Montator constructii – Gherta Vladimir          | Scoala profesionala     | 9  | - | - |
| 32. | Muncitor – Moraru Radu                          | Studii medii incomplete | 6  | - | - |
| 33. | Muncitor – Ganenco Sergiu                       | Studii medii incomplete | 12 | - | - |
| 34. | Sudor – Bulatel Dumitru                         | Scoala profesionala     | 20 | - | - |
| 35. | Tencuitor – Triboi Irina                        | Scoala profesionala     | 24 | - | - |
| 36. | Dulgher-Timplar– Pinte Viorel                   | Scoala profesionala     | 21 | - | - |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Functia în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**



## Camera Înregistrării de Stat

### DECIZIE

#### privind înregistrarea persoanei juridice

01.10.2014

Dosar Nr. 1014600032919

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 24.09.2014 s-a solicitat înregistrarea Societatii cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP".

Examinînd actele prezentate:

1. Cererea din 24.09.2014;
2. Statutul;
3. Decizia asociatului unic din 24.09.2014;
4. Dovada achitării taxei de stat din 24.09.2014;

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Registratorul

#### DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1014600032919 din 01.10.2014.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată.

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP".

Sediul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 60, mun. Chișinău, R.MOLDOVA.

Administrator: BOTEZATU SERGIU, anul nașterii 26.01.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03126211 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU, BUIUCANI la data de 22.02.2007, codul de identitate 0982606032028, domiciliul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova.

#### Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.

Capitalul social: 1000 lei.



**Fondator(i):**

**1. BOTEZATU SERGIU, anul nașterii 26.01.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03126211 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU, BUIUCANI la data de 22.02.2007, codul de identitate 0982606032028, domiciliul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%).**

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.


Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**



L.Ș.

**Ion MERLICI**



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de  
drept

**Extras**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**  
nr. 112223 din 11.05.2023



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"FRABO GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600032919**

Data înregistrării de stat: **01.10.2014**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 202/<, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**

Capitalul social: **1000 Lei**

Administrator(i): **BOTEZATU SERGIU**

Asociați:

- 1. BOTEZATU SERGIU, partea socială 1000 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **Nedeclarat**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 11.05.2023

Specialist coordonator

**Aliona Lazari**

tel. 022-207840



nr. 5413/E00099

26 martie 2024

## CERTIFICAT

Tip Certificat: **Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., **Sucursala Onisifor Ghibu** confirmă că **FRABO GRUP S.R.L.**, IDNO **1014600032919** este deținător al următoarelor conturi bancare:

| Cod IBAN                 | Valuta contului |
|--------------------------|-----------------|
| MD13AG000000022515966850 | MDL             |

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Nume, Prenume, funcția

Director

# SRL „Frabo Grup”

Rep. Moldova, mun. Chisinau,  
str. Alba-Iulia, 202, of. 60  
e-mail: frabo\_grup@mail.ru  
Tel: +373 69 509 008

## Scrisoare de garantie

Prin prezenta SRL „Frabo Grup” oferă garanție pe termen de 5 ani la lucrările și materialele de construcție pentru obiectul „**Lucrări de reparație a acoperișurilor la Gimnaziul "Steliana Grama"**”

Cu respect,  
Directorul

Botezatu S. (semnat electronic)

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2410955**

din  
от **02.10.2024**

**1. Destinația / Назначение**

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование   | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>FRABO GRUP S.R.L.</b>   | 1014600032919   |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Alba-Iulia nr.202 of.60  | 0120-SEC.BUIUCANI   |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 17.10.2024**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef interimar Direcție

Funcția/Dолжность

L.,Ș/ М.П.

Executor: **C. Coșanu**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Stoicov Ana  
Date: 2024.10.02 16:09:47 EEST  
Reason: Moldovan Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Natalia FRUNZA

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 02.10.2024 ora 13:49:51  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)