

SRL " Vega Total,,

Către: " Curtea Supremă de Justiție a RM ^
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne oferim, să executăm : **Lucrări de reparație privind ajustarea condițiilor de acces pentru persoanele cu dizabilități în sediul CSJ, str.P.Rareș 18**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

151 474.32 lei (una sută cincizeci si una mii patru sute șaptezeci si patru lei. 32 bani)
(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

30 294. 86 lei (treizeci mii doua sute nouazeci si patru lei, 86 bani).
(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

181 769.18 lei (una suta optzeci si una mii sapte sute saizeci si noua lei,18 bani),
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile(saizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 25.06.2022 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Data completării: 26.04.2022 Nume:

Sumutovschi V.

Funcția în cadrul firmei: Director Denumirea

firmei și sigiliu: S.R.L. Vega Total



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____ 0 ____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 15 % (din prețul total oferat) și constituie 27 265.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Graficul de execuție a lucrărilor 60 zile lucrătoare. .

Data completării: 26.04.2022

Nume: *Sumutovschi V.*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L., Vega Total,*



