
   

 

 

Anexa nr. 12 

                                                                                                           la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

    

Către     IMSP Centrul de Sănătate Leova 

 
6301, MOLDOVA, Leova, or.Leova, Ștefan cel Mare 63 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului- Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din 

s. Caracui,raionul Hincesti  
2. Numărul şi data contractului- nr.32 din 20 septembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Caracui rnul Hincesti 
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii 

optsute lei,00bani          
b) finală (la data  finalizării contractului    3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii 

optsute lei,00bani       
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

a) contractată-180 zile 

b) efectiv realizată 160zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 15.06.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13) 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007605006207


   

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 
1.Denumirea şi obiectul contractului- Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET 

nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia.(proiect scutit de TVA) 
2. Numărul şi data contractului- nr.130 din 03 octombrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Drochia 
4. Adresa beneficiarului or.Drochia 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii 

douasute treizeci si sase lei),00bani          
b) finală (la data  finalizării contractului    1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii 

douasute treizeci si sase lei),00bani  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

b) contractată-120 zile 

b) efectiv realizată 110zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 01.03.2024- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 
1.Denumirea şi obiectul contractului- Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, 

renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii 
“Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași  

2. Numărul şi data contractului- nr.34 din 24 august 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com Hirjauca rnul Calarasi 
4. Adresa beneficiarului s.Hirjauca rnul Calarasi 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   1 280 609-00(un milion douasute optzeci mii sasesute 

noua lei),00bani          
b) finală (la data  finalizării contractului    1 280 609-00(un milion douasute optzeci mii sasesute 

noua lei),00bani          
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

c) contractată-60 zile 

b) efectiv realizată 60zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 26.12.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparația scarilor,pereului si a fasadei  la Casa de Cultura 

din s.Suric,r-nul Cimislia 

2. Numărul şi data contractului- nr.24 din 22 august  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Primaria Suric 

4. Adresa beneficiarului     satul Suric, raionul Cimislia 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   289 204,00(douasute optzeci si noua mii douasute patru)lei 

MD, inclusiv TVA. 

b) finală (la data  finalizării contractului    289 204,00(douasute optzeci si noua mii douasute patru)lei 

MD, inclusiv TVA. 

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

d) contractată-60 zile 

b) efectiv realizată 30 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 12.10.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 
1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul 

Seliște, r-nul Orhei 
2. Numărul şi data contractului- nr.112 din 06 iunie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Generala Educatie a CR Orhei 
4. Adresa beneficiarului or. Orhei, str.M.Eminescu 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   1 449 090,00 lei MD 
(Un milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani) 

finală (la data  finalizării contractului    1 449 090,00 lei MD 
(Un milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani) 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

e) contractată-75 zile 

b) efectiv realizată 60zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 07.09.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21079310/lot/11644695/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079310/lot/11644695/


   

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Lucrări de reparație a acoperișului edificiului 
”Muzeul Ținutului Cahul” din mun. Cahul, str. L Tolstoi nr. 4 

2. Numărul şi data contractului- nr.38 AP din 09 decembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Primăria municipiului Cahul 

4. Adresa beneficiarului 3909, MOLDOVA, mun.Cahul,  str. P. Independenței nr. 6 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   507 194,82 (cinci sute sapte mii una suta nouazeci si patru 

lei),82bani          

b) finală (la data  finalizării contractului    )   507 194,82 (cinci sute sapte mii una suta nouazeci si 

patru lei),82bani          

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

f) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 30zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 07.06.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601008340


   

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Lucrări de reparație capitală a acoperișului 
2. Numărul şi data contractului- nr.76 din 10 noiembrie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului    IMSP SR Telenesti 
4. Adresa beneficiarului or.Teleneşti, str.C.Porumbescu 8 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute 

saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saisprezece mii saptesute 

unsprezece lei 00 bani) .  

b) finală (la data  finalizării contractului    de 1 900 267,00 lei MD (un milion noua sute mii douasute 

saizeci si sapte lei 00 bani) , inclusiv 316 711,00 TVA lei MD. (treisute saisprezece mii saptesute 

unsprezece lei 00 bani) .  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

g) contractată-60 zile 

b) efectiv realizată 45 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 26.12.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003606150040


   

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului-  

Reparația capitală a acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, 

r-nul Telenesti  
 
2. Numărul şi data contractului- nr.15 din 13 iulie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Gimnaziul Budai, 

4. Adresa beneficiarului rnul.Teleneşti, s.Budai 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute 

cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două 

sute noua mii sase lei 60 bani) .  

b) finală (la data  finalizării contractului    de 1 254 039,60 lei MD (Unu milion douasute 

cincizeci si patru mii treizeci si noua lei 60 bani) , inclusiv 209006,60 TVA lei MD. (Două 

sute noua mii sase lei 60 bani) .  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

h) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 30 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 18.10.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului-  

 

Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. 

Буджакская, 187  
 
2. Numărul şi data contractului- nr.94 din 25 mai  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului    Примэрией мун. Чадыр-Лунгa 

4. Adresa beneficiarului or.Ceadir Lunga , UTA Gagauzia 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

z) antreprenor asociat 

aa) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    
1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань, 

в том числе НДС: 0,00 молдавских леев  

 

b) finală (la data  finalizării contractului     
1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань, 

в том числе НДС: 0,00 молдавских леев  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

i) contractată-45 zile 

b) efectiv realizată 45 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 17.07.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Amenajarea Teritoriului Adiacent s.Suric rnul Cimislia 

2. Numărul şi data contractului- nr.22 din 11 aprilie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Primaria Suric 

4. Adresa beneficiarului     satul Suric, raionul Cimislia 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

cc) antreprenor asociat 

dd) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   280 908,00(douasute optzeci mii nouasute opt )lei MD, 00 

bani inclusiv TVA. 

b) finală (la data  finalizării contractului )   280 908,00(douasute optzeci mii nouasute opt )lei MD, 00 

bani inclusiv TVA. 

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

j) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 15 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 11.05.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981


   

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Реконструкция кровли здания 
2. Numărul şi data contractului- nr.17 din 19 iulie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului     Gimnazia N.Cebanov 

4. Adresa beneficiarului  3815, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Lenina 155 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ff) antreprenor asociat 

gg) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    
1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в 

том числе НДС:  

 

b) finală (la data  finalizării contractului     
1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в 

том числе НДС:  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

k) contractată-60 zile 

b) efectiv realizată 45 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 07.09.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- строительные работы по замене кровли лицея 
2. Numărul şi data contractului- nr.26 din 27 septembrie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului      Liceul teoretic Todur Zanet 

4. Adresa beneficiarului   3817, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, sCongaz r-l Comrat 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ii) antreprenor asociat 

jj) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    
2 156 735,67  (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)  

 

b) finală (la data  finalizării contractului     
2 156 735,67  (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)  

 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

l) contractată-120 zile 

b) efectiv realizată 75 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 11.12.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1011601000424


   

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- ремонт кровли 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия 

Должненко г. Вулканешты  
2. Numărul şi data contractului- nr.16 din 22 august 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului      ПУТЛ им. Аксентия Должненког.Вулканешты 

4. Adresa beneficiarului   or. Vulcanesti, str. Lenin 77 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ll) antreprenor asociat 

mm) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    

1057437,00лей MD. 

(один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь лей 00 бан) 

b) finală (la data  finalizării contractului     

1057437,00лей MD. 

(один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь лей 00 бан) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

m) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 30 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 29.09.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimislia 

2. Numărul şi data contractului- nr.25 din 27 septembrie  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Primaria s.Suric 

4. Adresa beneficiarului    Primaria s.Suric r-nul Cimișlia 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

oo) antreprenor asociat 

pp) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   341 635.50 (treisute patruzeci si una mii sasesute treizeci si 

cinci lei 50 bani). 

b) finală (la data  finalizării)                       341 635.50 (treisute patruzeci si una mii sasesute treizeci si 

cinci lei 50 bani) 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

n) contractată-60 zile 

b) efectiv realizată 60 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 05.10.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981


DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparatia monumentului din centrul satul Suric 

2. Numărul şi data contractului- nr.23 din 11 mai  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Primaria Suric 

4. Adresa beneficiarului     satul Suric, raionul Cimislia 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

rr) antreprenor asociat 

ss) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   134 397,68(una suta treizeci si patru mii treisute nouazeci 

si sapte )lei MD, 68 bani inclusiv TVA. 

b) finală (la data  finalizării contractului )   134 397,68(una suta treizeci si patru mii treisute nouazeci 

si sapte )lei MD, 68 bani inclusiv TVA.8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura 

acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

o) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 15 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 08.06.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981


 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului-  
 Reparația scarilor,amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s.Caracui,r-nul Hîncești  

 

2. Numărul şi data contractului- nr.24 din 25 mai  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Primaria Caracui 

4. Adresa beneficiarului     satul Caracui, raionul Hincesti 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

tt) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

uu) antreprenor asociat 

vv) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 

40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.  

b) finală (la data  finalizării contractului )   654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 

40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.  

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

p) contractată-90 zile 

b) efectiv realizată 75 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 05.10.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981


DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparatii capitale la acoperisul cladirii primariei din 

s.Zgardesti r-nul Telenesti 
2. Numărul şi data contractului- nr.22 din 05 aprilie  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Primaria Zgardesti 

4. Adresa beneficiarului     s.Zgardesti, raionul Telenesti 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ww) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

xx) antreprenor asociat 

yy) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    

298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii 

trei sute cincisprezece lei 20 bani)  

lei MD  

b) finală (la data  finalizării contractului )    

298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii 

trei sute cincisprezece lei 20 bani)  

lei MD  

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

q) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 30 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 22.05.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981


DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Renovarea Acoperisului Gimnaziului din s.Boltun rnul 

Nisporeni 
2. Numărul şi data contractului- nr.9 din 06 iunie  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Gimnaziul s.Boltun rnul Nisporeni 

4. Adresa beneficiarului     s.Boltun rnul Nisporeni 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

zz) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

aaa) antreprenor asociat 

bbb) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    

614 022,17 (sasesute paisprezece mii 

douazeci si doua lei,17 bani)  

lei MD  

b) finală (la data  finalizării contractului )    

614 022,17 (sasesute paisprezece mii 

douazeci si doua lei,17 bani)  

lei MD  

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

r) contractată-60 zile 

b) efectiv realizată 30 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 20.07.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparatia Acoperisului Centrului de reabilitare Sabunina 

or.Vulcanesti 
2. Numărul şi data contractului- nr.104 din 05 iulie  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Primaria or.Vulcanesti 

4. Adresa beneficiarului     or.Vulcanesti 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ccc) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ddd) antreprenor asociat 

eee) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    

483 894,22 (patrusute optzeci si trei mii 

optsute nouazeci si patru lei 22bani)  

lei MD  

b) finală (la data  finalizării contractului )    

483 894,22 (patrusute optzeci si trei mii 

optsute nouazeci si patru lei 22bani) 

lei MD  

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

s) contractată-60 zile 

b) efectiv realizată 30 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 07.08.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Taraclia  

2. Numărul şi data contractului- nr.8 din 26 mai  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       Gimnaziul Taraclia 

4. Adresa beneficiarului     or.Taraclia 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

fff) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

ggg) antreprenor asociat 

hhh) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    

1 162  800,00 (un million una suta 

saizeci si doua mii optsute lei,00bani)  

lei MD  

b) finală (la data  finalizării contractului )    

1 162 800,00 (un million una suta 

saizeci si doua mii optsute lei,00bani) 

lei MD  

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

t) contractată-60 zile 

b) efectiv realizată 60 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 11.08.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Lucrari de Reparatie a acoperisului la Liceul teoretic 

Sculeni rnul Ungheni 
2. Numărul şi data contractului- nr.22 din 07 septembrie  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       IP LT Sculeni 

4. Adresa beneficiarului     s.Sculeni rnul Ungheni 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

iii) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

jjj) antreprenor asociat 

kkk) subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    

255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci 

mii cincizeci si sase lei,00bani)  

lei MD  

b) finală (la data  finalizării contractului )    

255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci 

mii cincizeci si sase lei,00bani) 

lei MD  

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

u) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 30 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 17.10.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparatia Capitala a acoperisului Gimnaziului Budai rnul 

Telenesti (Bloc B Bloc C) 
2. Numărul şi data contractului- nr.25 din 11 octombrie  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       IP Gimnaziul Budai  

4. Adresa beneficiarului     s.Budai rnul Telenesti 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    

612 822,00 (sasesute douasprezece mii 

optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)  

lei MD  

b) finală (la data  finalizării contractului )    

612 822,00 (sasesute douasprezece mii 

optsute douazeci si doua mii lei,00 bani) 

lei MD  

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

v) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 30 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 11.12.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1.Denumirea şi obiectul contractului- Reparatia Scarilor la Gimnaziul Alexei Gustiuc s.Caracui 

rnul Hincesti 
2. Numărul şi data contractului- nr.12 din 24 noiembrie  2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului       IP Gimnaziul Alexei Gustiuc 

4. Adresa beneficiarului     s.Caracui rnul Hincesti 

5. Ţara R.Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor  

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    

142 200,00 ( una sută patruzeci și două 

mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA 

lei MD. 

lei MD  

b) finală (la data  finalizării contractului )    

142 200,00 ( una sută patruzeci și două 

mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA 

lei MD. 

lei MD  

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 0 

9. Perioada de executare a lucrării (zile) 

w) contractată-30 zile 

b) efectiv realizată 20 zile  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul-0 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie lucrărilor . PV 1 18.12.2023- 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 0 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte –(Anexam Anexa nr.13). 

 

 

 

 

Data completării:03.04.2024 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

     

 

 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

N

r 

d

/

o 

Obiectul contractului 

Denumirea/nu

mele 

beneficiarului/

Adresa 

Calitat

ea 

antrep

renoru

lui
*)

 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioa

da de 

execuţi

e a 

lucrări

i (luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

 
 

Reparatia capitala a 
gradinitei de copii cu 160 

locuri din s. 
Caracui,raionul Hincesti 

 

Primaria 
s.Caracui r-nul 
Hîncești 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

3 898 800,00 

Lei, din care in 

ultimul an de 

activitate – 2 

066 630.90 Lei 

6 
PV 1 

15.06.2023 

2 

Amenajarea Teritoriului 

Adiacent Primariei Suric 

Primaria 

s.Suric rnul 

Cimislia 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

280 908,00 

 lei 
1 

PV 1 

11.05.2023 

3 

Reparații capitale la 

acoperișul clădirii 

primăriei din s. Zgărdești, 

r-ul Telenești 

Primaria 

Zgărdești 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

298 315,20 

lei 
1 

PV 1  

22.05.2023 

 

4 

Lucrari de reparatie a 

acoperisului Edificiului 

Muzeul Tinutului  Cahul 

din mun.Cahul 

str.L.Tolstoi nr.4 

 

 
 

Primaria 

mun.Cahul 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

507 194,82 

 lei 
1 

PV 1 

07.06.2023 

5 

Reparatia Monumentului   

     din centrul satului 

Suric 

 

 

Primaria s.Suric 

rnul Cimislia 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

134 397,68 

 lei 
1 

PV 1  

08.06.2023 

6 

Renovarea acoperișului 

gimnaziului din s.Bolțun 

r-nul Nisporeni 

 

 

 

 
 

Gimnaziul 

s.Bolțun rnul 

Nisporeni 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 
614 022,17  

lei 
1 

PV 1 

20.07.2023 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981
https://achizitii.md/ro/public/tender/21080241/lot/11647516/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21080241/lot/11647516/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21080241/lot/11647516/


7 

Reparatia Acoperis 

Centrul de Reabilitare 

Sabunina or.Vulcanesti 

 

 

 

 

 

Primaria 

or.Vulcanesti 

UTA Gagauzia 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 
483 894.22 

 lei 
1 

PV 1 

31.07.2023 

8 

Капитальный ремонт 

кровли гимназии 

Тараклия г. Тараклия 

 

Гимназия 

города 

Тараклии 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

1 162 800,00 

 lei 
1 

PV 1 

11.08.2023 

9 

Капитальный ремонт 

входов и кровли здания 

д/с №7 в мун. Чадыр-

Лунга по ул. Буджакская, 

187 

Примэрией 

мун. Чадыр-

Лунгa 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

1 023 245,00 

lei 
1 

PV 1 

17.07.2023 

1

0 

 

Reparatia Scarilor, 

Pereului si a Fasadei la  

Casa de Cultura s.Suric 

 rnul Cimislia 

/Consolidarea peretelui  

Biblioteca 

 s.Suric rnul Cimislia 
 

Primaria s.Suric 

rnul Cimislia 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 
289 204,00lei 1 

PV 1 

12.10.2023 

1

1 

Reparația capitală a 

acoperișului la gimnaziul 

din satul Seliște, r-nul 

Orhei 

 
Direcția 

Generală 

Educație Orhei 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

1 449 090,00 

lei 
1 

PV 1 

07.09.2023 

1

2 

Реконструкция кровли 

здания 

 
Gimnazia 

N.Cebanov 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

1 026 187,00 

lei 
1 

PV1 

07.09.2023 

1

3 

Pемонт кровли здания 3-го 

корпуса ПУТЛ им. 

Аксентия Должненко г. 

Вулканешты 

ПУТЛ им. 

Аксентия 

Должненког.Ву

лканешты 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

1 057 437,00 
 lei 

1 
PV 1 

29.09.2023 

1

4 

Reparatia 

scarilor,amenajarea 

teritoriului la Casa de 

Cultura din s.Caracui 

rnul Hincesti 

Primaria 

s.Caracui r-nul 

Hîncești 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

654 026,00 

lei 
1 

PV 1 

02.10.2023 

1

5 

Reconstructia 

acoperisului la blocul de 

studii (Bloc A) al 

Gimnaziului din sat. 

Budai, r-nul Telenesti 

 
Gimnazia Budai 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

1 254 040,00 

lei 
1 

PV1 

18.10.2023 

1

6 

Lucrari de reparatii a 

acoperisului la Liceul 

Teoretic Sculeni 

Liceul Teoretic 

Sculeni 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

255 056,00 1 
PV1 

17.10.2023 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21079310/lot/11644695/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079310/lot/11644695/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079310/lot/11644695/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21079310/lot/11644695/
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1015601000293
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1015601000293
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1015601000293
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1011601000240
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1011601000240
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601005981


1

7 

Reparatia salii de sedinta 

a primariei satului Suric 

r-nul Cimislia 

 

 

 

 

 
Primaria Suric 

rnul Cimislia 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 
341 635,50 

lei 
1 

PV1 

07.11.2023 

1

8 

 

Cтроительные работы 

по замене кровли лицея 

 

 

 

 

 

Liceul teoretic 

Tudor Zanet 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 2 156 535,00 

lei 
1 

PV1 

21.12.2023 

1

9 

Reparația capitală a 

acoperișului gimnaziului 

Budăi,r-nul Telenești 

(Bloc B și Bloc C) 

 

 
Gimnazia Budai 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

General 

 612 822,00 

lei 
1 

PV1 

11.12.2023 

2

0 

Reparatia scarilor la GM 

Alexei Gustiuc s. Caracui, 

r-nul Hincesti . 

 

 

Gimnaziul 

Caracui 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

142 200,00 

lei 
1 

PV1 

18.12.2023 

2

1 

Lucrări de reparație 

capitală a acoperișului 

  
IMSP SR 

Telenesti 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

1 900 267,00 

lei 
1 

PV1 

26.12.2023 

2

2 

Lucrări de renovare 

exterioare (renovarea 

fasadelor, renovarea 

acoperișului cu sistemul 

de jgheaburi și burlane) 

pentru clădirea Grădiniței 

de copii “Povestea” din 

satul Hîrjauca, raionul 

Călărași 

  
Primaria 

Hirjauca 

 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 
1 280 609,00 

lei 
2 

PV1 

26.12.2023 

2

3 

Implementarea măsurilor 

de eficiență energetică la 

IET nr.5 “Scufița roșie” 

or. Drochia 

Primaria 

Drochia 
 

Contrac

t unic 

Antrepr

enor 

1 976 236,00 4 
PV1 

20.03.2024 

       
 

 

 

*
 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant 

unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

 

 

 

Semnat: MSign 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1011601000424
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1011601000424
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003606150040
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1003606150040
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601007941
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601007941


 

 

 

Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr.  

din “ ”  20  

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 

N

r

.

 

d

/

o 

Denumirea principalelor utilaje, 

echipamente, mijloace de transport, baze 

de producţie (ateliere, depozite, spaţii de 

cazare) şi laboratoare propuse de ofertant 

ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el 

urmează să le adopte 

 

Unitat

ea de 

măsur

ă 

(bucăţi 

şi 

seturi) 

 

 

Asigura

te din 

dotare 

 

Asigurat

e de la 

terţi sau 

din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1 

2 

3 

AUTOTURISM  2buc YWX162 

BVG505 

 

4 
MAN TGL(BASCULANTA 8-10T) 1buc XXF076 

 

5 
FORD TRANSIT (BUS 2T) 1buc WIW921 

 

6 
COMPACTOR  BETELLI TIFONE C120 1buc TAV826 

+ 

7 
AUTOGREIDER BAUKEMA SHM4-120 1buc TAM810 

+ 

8 
BETONIERA 750L 1buc + 

 

9 
EXCAVATOR(Yanmar VI 070 1buc CMB 306 

+ 

10 
BETONIERA 500L 1buc + 

 

11 BETONIERA 180L 3buc + 
 

12 
PLACA VIBRATOARE 3buc + 

 

13 
PICIOR VIBRO 1buc + 

 

14 
APARAT DE SUDAT 2buc + 

 

15 
CIOCAN DEMOLATOR 4buc + 

 

16 
CIOCAN DE ABATAJ 2buc + 

 

17 
MASINA DE TAIAT GRESIA SI FAIANTA 2buc + 

 

18 
NIVELIR OPTIC 1buc + 

 



19 
NIVELIR LASER 2buc + 

 

20 
GENERATOR curent 220w FIXTEK 7,5KW 1buc + 

 

21 
GENERATOR curent 220w FIXTEK 5,5KW 1buc + 

 

22 
SCHELA METALICA -500M2 500m

2
 + 

 

23 
SCHELA METALICA -600M2 600 m

2
  

+ 

24 
COMPRESOR FIXTEK 1buc + 

 

25 
ELECTROPOMA 20M

3
 1buc + 

 

26 
DREPTAR ALUMINIUM 1,5-2,0-2,5-3,0m 6buc + 

 

27 
BANDA DE MASURARE (150M) 2buc + 

 

28 
BANDA DE MASURARE (50M) 4buc + 

 

29 
BANDA DE MASURARE 

(5M)(10M)(7,5M) 

9buc + 
 

30 
AEROTERMA 1buc + 

 

31 
MASINA DE INSURUBAT FIXTEK AC 6buc + 

 

32 
MASINA DE GAURIT electrica 5buc + 

 

33 
MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA125 4buc + 

 

34 MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA180 
2buc + 

 

35 MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA230 
3buc + 

 

36 
FERESTRAU ELECTRIC 2buc + 

 

37 
MOTO FERESTRAU STIHL 2buc + 

 

38 
PRELUNGITOR electric 50M 2buc + 

 

39 
PRELUNGITOR electric 20M 2buc + 

 

40 
PRELUNGITOR electric 10M 9buc + 

 

41 
NIVELA 1,2M-1,5M-0,80M 6buc + 

 

42 
VIBRATOR ADINCIME 1buc + 

 

43 
SCULE MANUALE 50buc + 

 

44 
SCARA TRANSFORMER -7M 2buc + 

 

45 
MIXER ELECTRIC 5buc + 

 

 

 

Nume: Negru Ruslan 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: SRL Arta Zidarului



 

 

Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

                                                             DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr

. 

d/

o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea în  

munca de 

specialitate 

(ani) 

Numărul 

şi 

denumirea 

lucrărilor 

similare 

executate 

în calitate 

de 

conducăto

r 

Numărul 

certificatul

ui de 

atestare 

și data 

eliberării 

 

 1 2 3 4 5 

1 Oficiu 

-Diriginte 

Santier(Constructii)  

Seria 2023-DȘ nr.1880 

-Diriginte (Constructii 

Rutiere) Seria 2021 DȘ 

nr1482-Diriginte 

Santier(Constructii)  

Seria 2022-DȘ nr.1637 

 

 

Director general 

1persoana 

Contabil Șef 1persoane 

Contabil 1 persoane 

Contabil 2 persoane 

Manager marketing 

1persoana 

 

Studii 

Superioare  

 

 

Superioare  

 

 

Superioare  

 

Superioare 

Superioare 

Superioare 

Superioare 

 

45ani 

 

 

40ani 

 

 

45 ani 

 

10ani 

1ani 

1ani 

15ani 

  

2 Specialisti 

-pavator 2persoane 

-betonist 1 persoane 

-tencuitor 1 persoane 

-zugrav 1 persoane 

-zidar 2 persoane 

-fierar 1 persoane 

-dulgher 2persoane 

-lacatus 2 persoane 

-sudor 2 persoane 

 

Medii de 

specialitate 

De la 3 pînă la 

15 ani 

  



3 Muncitori Auxiliari 

-pavator 2 persoane 

-betonist 2 persoane 

-montator 2 persoane 

-soferi 2 persoane 

Medii de 

specialitate 

De la 2 pînă la 

10 ani 

  

Semnat: MSign 

Nume: Ruslan Negru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: „Arta Zidarului” S.R.L. 
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