

### DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (l	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>”Ansamblul rezidential cu obiective multifunctionale pe terenul cu numarul cadastral 0100114.119, situat in mun.Chisinau, str.Gradina Botanica nr.18 Transa 2 ”</i>	„Blue Sky” SRL	Antreprenor general	<b>1 511,75 mii lei</b>	09 luni	Proces -verbal la terminarea lucrarilor nr.1 din 29 noiembrie 2025
2	<i>” Lucrari de terasamente si sapaturi a gopii de fundatie lucrari de excavare, cu transportarea in exterior</i>	„Blue Sky” SRL	Antreprenor general	<b>3 250,0 mii lei</b>	02 luni	<i>PV la term. lucrarilor nr.2 din 05 decembrie 2025</i>
3	<i>” Executarea lucrarilor terasiere la intreg complexul locativ din mun.Chisinau din str.Bucovina Etapa I si Etapa II ~</i>	„Estate Invest company” SRL	Antreprenor general	<b>27 551,22 mii lei</b>	17 luni	<i>PV la term. lucrarilor nr.6 din 30 mai 2025</i>
4	<i>” Lucrari de Amenajare a complexului locativ din str.Ialoveni or.Durlesti Etapa I</i>	„Estate Invest company” SRL	Antreprenor general	<b>7 440, 8 mii lei</b>	18 luni	<i>PV la term. lucrarilor nr.7 din 30 iulie 2025</i>
5	<i>Lucrari de consolidare si amenajare a scuarului Maria Drăgan, situat pe str.Maria Drăgan mun.Chişinău”</i>	„IntroscoP” SA	Antreprenor general	<b>5 123 335,59 lei</b>	12 luni	<i>PV la term. lucrarilor nr. 1 din 06 februarie 2026</i>

6	<b>"Reparatia capitala a drumului din beton asfaltic cu lungimea de 5000 m si latimea de 3.5m in s.Corjova r- nul Criuleni"</b>	<b>Primaria s. Corjova</b>	Antreprenor general	<b>12 283 398, 09 lei</b>	28 luni	<i>PV la term. lucrarilor nr. 1 din 06 februarie 2026</i>
7	<b>"Lucrări de amenajare aferente oficiului de vinzări situate în mun.Chişinău str.Maria Drăgan , conform Contractului de Antrepriză nr.14/25 din 10.02.2025"</b>	<b>„New City” SRL</b>	Antreprenor general	<b>1 491 736,73 lei</b>	03 luni	<i>PV la term. lucrarilor nr.1 din 30 aprilie 2025</i>
8	<b>"Lucrări de terasamente și amenajare pe terenul cu suprafața de 0,7576 ha, ce constituie Tranșa 1 al proiectului rezidențial „ Duomo“ conform Contractului de Antrepriză nr.28/25 din 02.05.2025"</b>	<b>„New City” SRL</b>	Antreprenor general	<b>13952329,45</b>	08 luni	<i>PV la term. lucrarilor nr.3 din 23 decembrie 2025</i>
9	<b>"Executarea lucrarilor terasiere la intreg complexul locativ din str. Testemiteanu or.Durlesti</b>	<b>SRL „Peak Development”</b>	Antreprenor general	<b>5 250,4 mii lei</b>	05 luni	<i>PV la term. lucrarilor nr.6 din 29 decembrie 2025</i>
10	<b>"Constructia remizei de salvatori si pompieri a SSE Ocnita, situat pe terenul cu nr. Cadastral 6201.101.0368 din str. Emil Loteanu f/n, or. Ocnita"</b>	<b><u>IGSU Republica Moldova</u></b>	Antreprenor general	<b>12 954,9 mii lei</b>	31 luni calendaristice	Proces -verbal la terminarea lucrarilor nr.3/48 din 28 februarie 2025.
11	<b>"Constructia remizei de salvatori si pompieri a SSE Donduseni, situat pe terenul cu nr. cadastral 3401104.052 din str. Pacii nr.1/3, or. Donduseni"</b>	<b><u>IGSU Republica Moldova</u></b>	Antreprenor general	<b>12 954,9 mii lei</b>	29 luni calendaristice	Proces -verbal la terminarea lucrarilor nr.2/47 din iunie 2025.
12	<b>"Constructia Unitatii de salvatori si pompieri Cainari, situat pe terenul cu nr. cadastral 2301112.252 din or. Cainari, raionul Causeni"</b>	<b><u>IGSU Republica Moldova</u></b>	Antreprenor general	<b>16 132,38 mii lei</b>	20 luni calendaristice	Proces -verbal la terminarea lucrarilor nr.4/76 din 04 martie 2025

13	<i>Construcția și amenajarea Remizei de pompieri și salvatori or. Ștefan -Vodă situată pe terenul 8501211.112 în or. Ștefan -Vodă, str. Chisinaului 23</i>	<b><u>IGSU Republica Moldova</u></b>	Antreprenor general	<b>13 247 880,0 lei</b>	52 luni	<i>PV la term. lucrărilor nr.632 din iunie 2025</i>
14	<i>„Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul R5M5- Vadul lui Voda-M4, km 6,800”</i>	<i>Administrația Națională a Drumurilor</i>	Antreprenor general	<b>3 095198,61</b>	78 luni	<i>PV recepția finală nr.97 din 19 decembrie 2025</i>
15	<i>. Lucrări de construcție și reparație capitală la depozitele amplasate la Centrul de instruire a Brigăzii 3 infanterie motorizată Cahul în cadrul contractelor EUCOM/69487 din 16 septembrie 2022 și EUCOM/67676 din 16 septembrie 2022 (inclusiv suprafața din beton armat)</i>	<i>Ministerul Apărării al Republicii Moldova</i>	Antreprenor general	<b>1542912,74</b>	34 luni	<i>PV la term. lucrărilor nr.48/1 din 10.07. 2025</i>
16	<i>Lucrări de reparație capitală la depozitele amplasate la Centrul de păstrare tehnică, armament și patrimoniu militar în cadrul contractelor EUCOM/69487 din 16 septembrie 2022 și EUCOM/67676 din 16 septembrie 2022 (inclusiv construcția valurilor de protecție, traverse din beton, drum de acces din beton armat)</i>	<i>Ministerul Apărării al Republicii Moldova</i>	Antreprenor general	<b>19379609,83</b>	34 luni	<i>PV la term. lucrărilor nr.15 din 16 aprilie 2025</i>

Data completării: 13.03.2026

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Ciobanu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Prestigiu-Az” SRL