
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Anexa nr.12 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de reparație а imbrăcămiпtеi rutiere ре 

drumul R21 Orhei-Bravicea, (trоnsоnul Vatici - Моrоzеni) km 21,2 – 27,83". 

2. Numărul şi data contractului____nr. 10/01-05/137 din  19.05.2023______________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului     Î.S. ”Administratia de Stat a Drumurilor”__________ 

4. Adresa beneficiarului___or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a_______________________ 

5. Ţara__Republica Moldova____________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___antreprenorul general________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___ 75 067 4З5,97 lei___   ___4 415 731,44 dolari 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___80 896 015,20 lei__             ___4 758 589,12 dolari  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_____nu e cazul____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 

_____________________________12____________________________________ 

b) efectiv realizată __________12____________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ________nu a avut loc____________________ 

10.Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr.58 din 07.12.2024  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

___________________________nu au fost__________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ________________nu e cazul__________________________________________ 

 

Data completării:_28.05.2025__ 

Semnat: ___________________ 

Nume: __Vitalii Mrug_ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Director General__ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __“Genesis International” SRL  

 

 

 



Anexa nr.12 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea strazii Alexandru cel Bun din 

 or. Chișinău. 

2. Numărul şi data contractului Contract Agreement din 24 noiembrie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului     Directia generala Transport public si cai de 

comunicatie 

4. Adresa beneficiarului 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. S.Lazo,18 

mun. Chişinău 

5. Ţara__Republica Moldova____________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___antreprenorul general________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___57 926 466 lei___   ___2 970 588 EURO ___ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___57 926 466 lei__        ___2 970 588 EURO 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_____nu e cazul____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată 

_____________________________20____________________________________ 

e) efectiv realizată __________18____________________________________ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ________nu a avut loc____________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr.MD-CURSP/012 

din 16.12.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

___________________________nu au fost__________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ________________nu e cazul__________________________________________ 

 

Data completării:_28.05.2025__ 

Semnat: ___________________ 

Nume: __Vitalii Mrug_ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Director General__ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __“Genesis International” SRL 

 

 



Anexa nr.12 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului_ Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 11, „Drum 

L313 M2-Drum de acces spre satul Micleşti km 0+000 – km 5+000” şi „Drum L314 M2 - 

Peresecina – Hîrtopul Mare - Ohrincea km 1+640 - km 15+390”. 

2. Numărul şi data contractului____ Nr. LRIP/W3/01 din data de 29 mai 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului     Î.S. ”Administratia de Stat a Drumurilor”__________ 

4. Adresa beneficiarului___or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a_______________________ 

5. Ţara__Republica Moldova____________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___antreprenorul general________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___99 875 975,99 lei___   _________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___99 875 975,99 lei__             __________________  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_____nu e cazul____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată _____________________________18____________________ 

h) efectiv realizată __________18____________________________________ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ________nu a avut loc____________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  Nr.25 din 19.06.2022  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

___________________________nu au fost__________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ________________nu e cazul__________________________________________ 

 

Data completării:_28.05.2025__ 

Semnat: ___________________ 

Nume: __Vitalii Mrug_ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Director General__ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __“Genesis International” SRL  

 

 

 

 

 



Anexa nr.12 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  

 

2. Denumirea şi obiectul contractului_ Reabilitarea strazii Tighina din 

 or. Chișinău. 

2. Numărul şi data contractului Contract Agreement din 24 noiembrie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului     Directia generala Transport public si cai de 

comunicatie 

4. Adresa beneficiarului 2004, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. S.Lazo,18 

mun. Chişinău 

5. Ţara__Republica Moldova____________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___antreprenorul general________ 
(se notează opţiunea corespunzătoare) 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___67 439 580 lei___   ___3 458 440 EURO ___ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului) ___67 439 580 lei__        ___3 458 440 EURO 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_____nu e cazul____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 

_____________________________20____________________________________ 

k) efectiv realizată __________18____________________________________ 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ________nu a avut loc____________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr.MD-CURSP/009 

din 16.12.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

___________________________nu au fost__________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ________________nu e cazul__________________________________________ 

 

Data completării:_28.05.2025__ 

Semnat: ___________________ 

Nume: __Vitalii Mrug_ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Director General__ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __“Genesis International” SRL 
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