

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime", mun.Chişinău, str.Alecu Russo,11/1.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1679665886250** din **24.03.2023.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **"Ferestre și uși din PVC, repetat",** noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/ (denumirea contractului de achiziție publică), candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 30.03.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime", mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea "Ferestre și uși din PVC,**
(se indică obiectul achiziției)
repetat", prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preturi (bunuri), pentru o durată
(tipul procedurii de achiziție)
de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **04.06.2023** (ziua/luna/anul), si ea va rămâne
(durata în litere și cifre),
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 30.03.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Ferestre și uși din PVC, repetat”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		pina la 30 zile
0.	Organizare de șantier	
1.	Capitolul 1. Ferestre și uși din PVC. 1.Demontari 2.Vitrine din mase plastice 3.Glasvanduri din PVC 4.Uși din PVC 5.Plasă contra insectelor 6.Glafuri montate la ferestre din masa plastică	 + + + + + +

Data completării: 30.03.2023.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
5 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirile Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
2	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L. Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani.	DETS sec. Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luna	Contract Nr.46 din 04.07.2022.; Nr.83/02 din 02.08.22; Nr.148/ 02 din 21.11.22.
3	Lucrări de înlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin",mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
4	Achiziționarea articolelor din PVC cu instalare.	Penitenciarul Nr.13, m. Chisinau, str.Bernardazzi,3.	Antreprenor	70 188,00	3 zile	Contract Nr.32/CMV din 07.12.22.
5	Lucrări de confecționarea și montarea usilor la blocurile de servicii a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", m.Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06. 2021; Nr.41-27.04.21; N.36-06.04.21; Nr.56-07.06.21;Nr.88-29.07. 2021;Nr.108-14.09. 2021;Nr.153 -29.11.21.
6	Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor) la Inspectoria Socială.	Inspectoria Socială, mun.Chisinau, str.Hincești,53,bl.B.	Antreprenor	37 242,45	15 zile	Contract Nr.11/L din 31.10.22.
7	Lucrări de instalare a construcțiilor din PVC în cadrul DME.	Inspectoratul Național de Probatiune, m.Chisinau, str.V.Alecsandri,nr.1.	Antreprenor	37 888,12	20 zile	Contract Nr.101 din 02.12.22.
8	Achiziționarea usilor,ferestrelor, minerelor,sticlelor și balamalelor	Penitenciarul Nr.10-Goian, m.Chisinau, com. Cioreșcu, s.Goian.	Antreprenor	36 219,60	20 zile	Contract Nr.14/CMV din 17.11.22.
9	Lucrări de reparație a fașadei, pereți și tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spălătoriei auto a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", m.Chisinau, str.Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06. 2021; Nr.41-27.04.21; Nr.36-06.04.21; Nr.56-07.06.21;Nr.88-29.07. 2021;Nr.108-14.09. 2021;Nr.153 -29.11.21.
10	Lucrări de schimbare a țimplăriei la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincești,13.	DETS sec.Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	361 143,38	1 luna	Contract Nr.15/L din 05.08.21.
11	Lucrări de reparație categoria generală la IPLT "Mihail Kogalniceanu".	IPLT "Mihail Kogalniceanu",m.Chisinau, str. Miron Costin, 3.	Antreprenor	181 430,54	2 luni	Contract Nr.1 din 14.07.21. și Contract Nr.24 din 16.09.21.
12	Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor) la Inspectoria Socială.	Inspectoria Socială, mun. Chisinau, str.Hincești,53,bl.B.	Antreprenor	54 719,06	5 zile	Contract Nr.10/L din 29.11.21.
13	Procurarea materialelor de construcții - Ferestre PVC.	Centrul de Gazduire și Orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, m. Chisinau, st-Ja.Haltei,2.	Antreprenor	46 666,80	20 zile	Contract Nr.24 din 27.08.21.
14	Reparații curente în cadrul grădiniței de copii din s.Floreni, rl Anenii Noi.	Primaria s.Floreni, rl Anenii Noi, str. Chisinaului,14.	Antreprenor	320 291,07	45 zile	Contract Nr.23 din 08.06.21. și AA nr.10 din 08.06.21.
15	Achiziționarea Usilor din PVC la DRN a IGC.	Directia regionala Nord IGC,m.Balti,str. Stefan cel Mare si Sfint,140A.	Antreprenor	24 000,00	14 zile	Contract Nr.24 din 19.05.21.
16	Lucrări de reparație capitală a grădiniței din s.Tuzara	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luni	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
17	Lucrări de reparație categorie generală: schimbarea ferestrelor la Grădinița nr.30, m.Chisinau, str.P.Zadnipro,7/1.	DETS s.Ciocana. mun. Chisinau, str. Alecu Russo,57.	Antreprenor	197 911,26	1,5 luna	Contract Nr.55 din 10.06.20. și Contract Nr.72 din 26.06.20.
18	Lucrări de schimbare a țimplăriei la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincești,13.	DETS sec.Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	196 100,08	1 luna	Contract Nr.22/L din 28.05.20;Nr.31-20/L din 12.08.20
19	„Lucrări de reparație a sălii sportive mici la IPLT "Mihail Kogalniceanu", mun. Chisinau, str.Miron Costin,3".	IP LT „M.Kogalniceanu”, m.Chisinau, str.M.Costin,3.	Antreprenor	321 354,48	1 luna	Contract Nr.16 din 30.07.2020.
20	Lucrări de țimplărie (ferestre PVC) cu instalare din str. M.Costin,3.	IP LT „M.Kogalniceanu”, m.Chisinau, str.M.Costin,3.	Antreprenor	103 389,83	1 luna	Nr.13 din 26.06.20.

21	Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. m. Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	220 305,20	2 luni	Nr.f/n din 05.09.19.
22	Lucrari de reparatie categorie generala in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. m. Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	179 694,78	1 luna	Nr.f/n din 10.07.19.
23	Schimbul ferestrelor la blocurile locative (scari) din or. Vadul lui Voda, str.Sfintul Dumitru,20; 31 August 1989,29; Balneara,1.	Primaria or. Vadul lui Voda, m.Chisinau, or. Vadul lui Voda, str. Stefan cel Mare,60.	Antreprenor	299 036,36	1 luni	Nr.f/n din 01.10.19.
24	Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13.	DGLComunala si Amenajare, m.Chisinau, str.M. Eminescu,33.	Antreprenor	140 559,41	1 luna	Nr.f/n din 21.08.19.
TOTAL:				8 418 339		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL