Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienga similari

1. Denumirea i obicctul contractului: Lucrari de reparatic a drumului varianta alba satul
Todiresti, Ungheni
2. Numarul si data contractului: Nr.24 din 22.04.2022
3. Denumirca/numele beneficiarului: Primaria comunci ‘T'odiresti
4. Adresa beneficiarului: sat. Todiresti, Ungheni
5. Tara: R. Moldova
6. Calitatea in carc a participat la indeplinirea contractului: antreprenor
(s¢ notcaza opliunca corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatic)
b)  antreprenor asociat
¢)  subantreprenor

7. Valoarca contractului exprimatd in moneda exprimati
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala (la data semnarii contractuluj ) 802 680.00 MDI.

b) finala (la data finalizarii contractului) - 802 680.00 MDI. 1

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de
solutionare:

9. Perioada de exccutare a lucririi (lunt)
a) contractatd

b) efectiv realizata doua luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va i sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneliciarul T

10. Numarul i data procesului-verbal de recepiic la terminarca lucrarilor 04.07.2023
I'l. Principalele remedieri gi completiri inscrise in procesul-verbal de receptic

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul i1 susfine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafeje sau volume fizice ale principalclor capacitifisi categorii de lucrari prevdzute in
contracte

A Histathy signed by Titu lon
Data completarii:27.09. 2687 s U¥aén208349.27 12:05:50 EEST
smnate : MuofiSign Signature
Semnat: 7 _ Vi

Nume: !m’?]"i_lu i



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.24

privind achizifia prin Achizitii de valoare mica

“22” aprilie 2022 % s. Todiresti, rl Ungheni
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-

1648026557722 din data »23” martie 2022 , intre Primiria comunei Todiresti , cu sediul in
s.Todiresti, r-1 Ungheni, telefon: 023649231 , fax:023649236 , IDNO: 1007601001879 reprezentat prin
Baltag Victor — Primar comunei Todiresti_in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL "Javelin
N.A ", cu sediul in or. Ungheni, str. Romana 79/ I, telefon: 0236-2-00-33, inregistrat la Camera
anegistrérii de Stat, IDNO 1003609004546 reprezentat prin Titu Ton - director in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga si execute , Lucriiri de reparatie a drumului in varianti albi
satul Todiresti r — nul Ungheni”, cod CPV: 45233142-6, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor s prescriptiilor
tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de 6 luni dupa primirea ordinuluj de incepere a
executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite,
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract,
2.3 Perioada de executie poate fi prelungiti daca constringerea activititii se datoreazi urmdtoarelor
cauze: '
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
" a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;
¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala,
2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a

Antreprenorul general vor fi plétite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buna diligenta.




2.5 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile:
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri gideficiente acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucririlor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de _802680,00 ( Opt sute doi sase
sute optzeci lei 00 bani) lei MD, inclusiv 133780,00 TV A lei MD.

3.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrarilor €xecutate, semnate i acceptate de citre Beneficiar,

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6 Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor in cel mult 15 zile,

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1 fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2 Antreprenorul general are obligatia s execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este oblj gat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

4.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte objecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4 Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi finut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5 Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atagamentele) si alte documente,




impotriva unui pericol iminent say declarat. Beneficiarului trebuie si i S€ comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general,

4.18 Dacd Antreprenorul general consideri ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar,

4.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de njvel in imediata apropiere
a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

4.20 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat s
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite |a trasarea lucrarilor.

4.21 Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sént hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si s Ingtiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile siinexactititile constatate sau presupuse.

4.22 Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazs raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fa{d de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale $i profesionale.

4.23 Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricire; lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de
vedere calitativ.

i 4.241n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1 -» Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutirii,

4.251n cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca execufia lucridrilor in zona

i respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.

4.261n timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si menfind ciile de acces
libere, s retraga utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrdri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrari lor, Antreprenorul general va evacua de pe

L‘ santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle provizorii.

4.27 Beneficiarul trebuie si obfin, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiilesi aprobarile, sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.
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S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
‘ 5.1 Pentru cazurile c¢ind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
. sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentsi in
% domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
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pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd sisint cerute de '
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Antreprenorul general.

4.6 Oferta adjudecati face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea
silntrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ci acestea pot s& provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum s intarzierile sau intreruperile ce survin datorits lipsei acestor
documente.

4.8 fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de construcfiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta 1si asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, s¢ angajeazd sa obtindgarantia din
partea unei banci, pentru o sumi care reprezinta garantia de buna execufie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald in
cel mult 15 zile.

4.12 Antreprenorul general trebuie s constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd retind Antreprenorului general garantia pentru oferti.

4.13 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buni execufie in cel mult 15
zile dupa expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp. insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

4.14 Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executats are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare i nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

4.15 La lucririle la care se fac incercdri, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

4.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cy prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncs,
in ateliere, depozite i oriunde se desfasoardactivititi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele sidocumentatia de execufie pentru examinare
$i sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului general, Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate

- de Beneficiar drept confidentiale.

4.17 Beneficiarul este autorizat si emits dispozitiile pe care le considers necesare executarii lucrdrilor,
Cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit

\



6.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

6.2In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate i lucrarile pe
care acestia le vor executa.

6.3Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4 Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forfe de munci pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevézut in
documentatie, in caz contrar cheltuiclile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuiel.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsi. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul vor participa la
examinarea §i mésurarea lucririlor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va
reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constata cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
S suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul maj multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fir3 dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle
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respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si s
presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. \

8.9 Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 2 ani.
9.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor si pinad la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificiri transmise de
cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1Partile poarts raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

10.2Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului réspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci Antreprenorul general
I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6 Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii si furturilor pind la predarea lucrdrilor citre Beneficiar, El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei $i sd
indepirteze zipada si gheata.

10.7Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotaréri ale autoritdfiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
$i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta

i va fi despégubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

| 10.8Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile contractante,

| atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite §i care

! pot fi dovedite.

;

10.9Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pér{i a contractului, partea culpabili
va plati celeilalte parfi penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de 1a 0,01% péna la 0,1%) din
valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
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prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea
obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de construcfie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructic folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabili'a celeilalte par{i, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a
fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢id din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

* Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

* Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucririlor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢d din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se consideri reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract. :

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativd a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,

13. DISPOZITII FINALE
13.1  Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrant3 a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnic;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.
13.2Documentele contractului vor fi intoemite in limba romana.
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13.3In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor'
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu\
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pini la 31.12.2022.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenor

S.R.L. ,,Javelin N.A”

or. Ungheni, str.Roman3 79/1

tel.0236 -2-00-33

¢/f 1003609004546

Mobiasbanca — OTP Group SA

cod bancar MOBBMD22

IBAN: MD96MO02224ASV90537657100

Director A

Beneficiar

Primaria comunei Todiresti

rul Ungheni, s. Todiresti

tel. 023649231; fax 023649236

¢/f 1007601001879

Banca: MF-TR Centru-Ungheni

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPDAD312120G11102AB
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SPECIFICATII DE PRET

Anexanr. |

la Contractul nr.24
din *22” aprilie 2022

Nr.Denumirea |[Cod CPV Unitatea | Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
lucririlor de unitar Inclusiv executare
masurai Inclusiv TVA
TVA
: Lucrdri de|45233142-6 |Lucriri |8600 m> 93,3349 802680,00 31.12.2022
reparatie a
drumului in
variant3 alba
satul
Todiresti r —
nul
Ungheni.
TOTAL
93,3349 802680,00
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Formular interdepar ir'¢2h
aprobat prin ordinul nr % din 15 ianuarie 2(:0“’
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor "Javelin N.A." SRL
(denumirea )

Investitor Primaria comunei Todiresti
(denumirea )

Obiect Lucrari de reparatie a drumului

in varianta alba satul Todiresti,
r-nul Ungheni
Valoarea lucrarilor executate 802 680 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

¢ iulic an 2022
Nr Simbol : = e inclusiv inclusiv salariu
o SErit s Denumire lucrari U.M. Cantitate s:alariu (el St 6)
(lei/lUM.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Drum
1 Sapatura mecanica cu
autogreder de pina la 175 B0
TsC21B1 | CP, inclusiv imprastierea 100 m3 : 1 264 1251
pamintului la 10 m, in
teren catg. 11
2 Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din 86.0000
DI134 piatra sparta prin metoda 100m2 : 7467 642 136
impanarii intr-un strat cu
H=15 cm i b T
Total lei 643 387
Total capitol: 643 387
Inclusiv salariu 24 535
Total lei 613 387
Asigurarea sociala si 24 % PR SR o 5 888 i
medicala R
' Cheltuieli de regie 1,5 % : 9 739
Total 659 014
Beneficiu de deviz 1,5 % 0 885
Total 668 900
TVA 20 % 133 780
TOTAL proces-verbal: 0 - 3 ' i
Inclusiv salariu 802 680 |
INTOCMIT: APROBAT:




Vormalar tiptest
Aneai | e Oridingl Alinisteruiul MFinoanjelor ol Hepubliell Muldnva

v 1R din 28 wugunt 2017

Tiuisaus fopsin

Ty 1 ity permt Putiasicsn Poviiy Bk Mowioss
N [idor 28 eeryen 20171

NI

Seria, Nr,

HAJIOFOBAS HAKJIAZIHAS cepus, e EAB000788015
numir: tatin: a
Data eliberiiril /data liviirli  04,07.2022 /04.07.2022 nomep i
Aara sunucky /nara nocraski 9. Transportator  JAVELIN N:A. SRL., ORUNGHENT [ e/ nrTVA | 1003600001 1
Hepesosunk Romana n1.79 .| Pk ko HJIE 9500488
LFurnlzor:  JAVELINN.A, $.R.L, OR.UNGIIENT Romuna nr.79 bl.1 Cont MDYGMO2224AS V90537657100, OTP BANK S.A.. | &6/ 00 TVA | 00360900 1< 1
Tloetasusk  MOBBMD22 i kOTILIC 9500188
2. Cumpiritor/beneficiar:  PRIMARIA COMUNEI TODIRESTL, $.TODIREST] L/ nrTVA | 1007601001879 7
Hokynareus/nonysarens ./ kos HIC
3. Delegatie seria __ numir data delegatul Stampila 4. Documente anexate Contract nr, 24 din 22 aprilic 2022
JHosepenuoets cepus 1oMep Aata ACCTHPOBAHNEH pnnaraemsie rokysmenrs Proces verbal din iulie 2022
S. Punct incdrcare mun,Ungheni 6. Punct desciireare mun.Ungheni 5. Todiresti 7. Redirijiri LIVRARE/TRANSIER
Ilynxt norpysxs Tynkr pasrpyskn Llepeasipecinkn
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mirfurilor/activelor, servicillor sl codul pozifici | Unitute | Cantitaten Pre| unitar | Valoarea totali Cota Suma totald a Yaloarea Al Tip ambalaj | Numiar Masa
tarifare al mirfilactivulul de wirfurilorfac | fird TVA, lel Tard TVA, lei TYA,% YA, lel mitrfurilor/activelor, | informafic | Tun ymakoski | locurd | brutd, tone
H poB/ YEayr u ket Tusapnoii misurd tivelor, Hena Qonan eymsiit | Cramsn QO cymma serviciilor, lei Jpyras Komn Macea
NOMUHK ToBIPL/acTHBA, Easnnn volumul camiul Ges | Ges HJEC, seew | 1IC, % HHC, s CroumocTi mpopsaig HeCTR) Gpyrro,
a serviclilor FUIC, neen TORIPUB/AKTHBOR, MecT Toun
wiMepe | Konnvcerso yenyr, necy
Hus 'll)l!!pulfﬂKTllll
oB, ofuem
yenyr
Lucrari de reparatie a drumului in varianta alba set 1|668900.00 668900,00]20 133780,00 802680,00
s.Todiresti, r-nul Ungheni
12. TOTAL (pe factura fiscalit) /Beero (1o nastoronoii HaKJIa/Hoii) 668900.00] X 133780,00 802680.00 E f
13. Permis eliberarea: contabil MARINA BOJIC Aplicald semniturn eleetignied de eitte Furg
Or“ycx 'L-".‘““LAM:H_:;} 0 tinten Lot rampwa U400 {
aspenn; £ AL T st R
, v Q\Yﬁ" Vﬂ;f Fydella, numele, prenumele, semuiturn oo HERE R I R E RS

Aplicatii semnditura electronicd de citre Furnizor| [prrenena
KICKTponmad nosunies loctarnuka 04.07.2032

Funcila, numele, prenumele , semnitura \ JlozRnoeTn, diniuing, usn , nofnmes

:/, . LA 5
{é(_meﬂhr’ﬁ r\‘«;‘: oriatorul);
N4 N

O ASPNERE W
puuan Tunapuf?ﬁ?usﬂ%}“ ik (epenoraink)

16, Predat mirfurile/activele Intermediarul
(transportatorul)::
Cnan Tonapri/aktHaL TIOCPEIIHIK (1iepeBosuNK)

s eI N % o 1Y
'_,-1\.-,;[9%;\_J§ %’ﬁ;‘zﬁmwk
E H{ .\&3 A-—.
oS
RSN

N, 1007808 W ONE
Funcfia, numele, prenumele , semuditura \jlm}mln_:'ru(Ej’pnmh\&a}m dlifincs
o LG R A

",

17. Primit marfurile/activele (serviciile)
cumpdiritorul/beneficiarul:

Mpunsn Tosapu/akruss (venyru)
noKynarens/nonyyarens

e TS < #
Valida nummaicu Senindturile olografe ale Cumpiirdtoriiui\
VACHETBITCALIA TONLKO HPK B ronorpathieckiy 110}

oy tiaiein)

Funefin, numele, prenumele , semmiiturn 3 /Lo, s, A pogmn
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