

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE an. 2019-2023 DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/adresa | Calitatea antreprenorului | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|--|----------------------------|---|--|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lucrări de asfaltare | F.C.P. "Soldi" or. Chișinău, bd. Decebal, 80 | antreprenor general | 878 978,28 4 lini | 4 luni | finisat |
| 2 | Lucrări de restabilire a betonului asfaltic | "Termoelectrica" S.A., Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 | antreprenor general | 6 061 755,69 12 luni | 12 luni | finisat |
| 3 | Reparația străzii Sfânta Vineri din s. Hulboaca | Primăria com. Grățiești Mun. Chișinău, com. Grățiești, str. Ștefan cel Mare, 72 | antreprenor general | 1 556 335,73 | 2 luni | finisat |
| 4 | Construcției drumului în beton vibrocilindrat cu lungimea de 0,86 km din sat. Magdacești, raionul Criuleni | Primăria sat. Magdacești, r-nul Criuleni | antreprenor general | 3 409 244,23 | 6 luni | Nr. f/n din 28.05.2018 |
| 5 | Lucrări de restabilire a betonului asfaltic | "Termoelectrica" S.A., Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6 | antreprenor general | 15 793 049,45 | 20 luni | finisat cu succes/ Scrisoare de recomandare nr.79/698 din 06.12.2022 |
| 6 | Achiziționare a serviciilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, r-nul Criuleni pentru anul 2020 | Consiliul raional Criuleni, Or. Criuleni, 31 August 1989, nr. 108 | antreprenor general | 8 957 260,55 4 luni | 4 luni | Nr. 1 din 24.12. 2020 |
| 7 | Reparație parțială a străzii Tricolorului din cadrul Primăriei Cruglic, r-nul Criuleni | Primăria Cruglic, r-nul Criuleni | antreprenor general | 513 628,94 | 4 luni | Nr. 1 din 02.09.2021 |
| 8 | Lucrari de restabilire a suprafețelor asfaltice,deteriorate in cadrul constructiei si reparatieie obiectivelor S.A „Apa Canal Chisinau” a2021, a2022. | S.A „Apa Canal Chisinau” | antreprenor general | 7 807 286,98 | 20 luni | finisat cu succes/Scrisoare de recomandare f/n din 23.01.2023 |
| 9 | <u>Lucrari de restabilire a suprafețelor asfaltice,deteriorate in cadrul constructiei si reparatieie obiectivelor S.A „Apa Canal Chisinau”2023-2024</u> | <u>S.A „Apa Canal Chisinau”</u> | <u>antreprenor general</u> | <u>5 344 801.37</u> | <u>9 luni</u> | <u>In lucru, termen valabil [pina la 31.12.2024</u> |
| 10 | <u>Achizitionarea bunirilor S.A „Apa Cana Chisinau”</u> | <u>S.A „Apa Canal Chisinau”</u> | <u>antreprenor general</u> | <u>784 631</u> | <u>11 luni</u> | <u>Finalizat</u> |
| | <u>Lucrari de plombare si reparatie pe mai multe strazi din comuna Bubueci</u> | <u>Primaria C comunii Bubueci</u> | <u>antreprenor general</u> | <u>508 920.71</u> | • <u>2 luni</u> | <u>Nr.F/n din 17.11.2023</u> <u>Nr.F/n din 10.11.2023</u> |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <u>11</u> | <u>o Achizitionarea serviciilor la amenajarea drumurilor comunii Gratiesti</u> | <u>Primaria Gratiesti</u> | <u>antreprenor general</u> | <u>300 792.00</u> | <u>1 luna</u> | <u>Finalizat</u> |
| <u>12</u> | <u>Achizitionarea materialelor de constructie</u> | <u>Primaria Draguseni Noii</u> | <u>antreprenor general</u> | <u>100 000.00</u> | <u>1 luna</u> | <u>Finalizat</u> |
| <u>13</u> | <u>Amenajarea teritoriului</u> | <u>Sigma VenMer SRL</u> | <u>antreprenor general</u> | <u>135 000.00</u> | <u>15 zile</u> | <u>Finalizat</u> |

Semnat:

Nume: **Angela Sîrghi**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **"NICONES -GRUP" S.R.L.**