

„ Secret comercial,confidențial”

2710/E00650

16.06.2020

Domnului Platonov Dorin,

Certificat

Banca comercială „Moldova-Agroindbank” S.A., sucursala „Miron Costin” confirmă că „Etalon Construct” S.RL., Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrân, 34, ap.190, MD-2075.

IDNO -1020600006434 , este deţinător al următorului cont bancar deschis în cadrul sucursalei nr.26:

Cod IBAN	Valuta contului
MD68AG000000022513927890	MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.
Prezentul certificat este eliberat în scop informativ şi nu prezintă careva obligaţiuni financiare din partea Băncii.

Olga

(semnătura)

Capatina Olga,
Manager ÎMM, „Miron Costin”



Irina

(semnătura)
Irina Plamadeala,
Consilier Principal ÎMM, „Miron Costin”

Ex: Talpă A.
Tel: 30-39-19



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 436047 data 19.02.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ETALON CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"ETALON CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1020600006434**

Data înregistrării de stat: **19.02.2020**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2075, bd. Mircea cel Bătrân , 34, ap. 190, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
2. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**
3. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
4. **Alte lucrări de finisare**
5. **Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**
6. **Lucrări de demolare a construcțiilor**
7. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
8. **Lucrări de instalații electrice**
9. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
10. **Lucrări de pardosire și placare a pereților**
11. **Fabricarea altor articole din metal n.c.a.**
12. **Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
13. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
14. **Depozitări**
15. **Transporturi rutiere de mărfuri**
16. **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**
17. **Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**

Capitalul social: **2000 lei,**

Administrator: **PLATONOV DORIN, IDNP 2004048135759**

Asociații:

1. **PLATONOV DORIN, IDNP 2004048135759**

cota 2000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1. **PLATONOV DORIN, IDNP 2004048135759**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **19.02.2020.**

Registrator:



Dragomir Ala



EB 0298678

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **Primaria com. Enichioi r-ul Cantemir** doreste sa-si exprime aprecierea pentru modul profesional in care SRL „Etalon Construct” a executat lucrarile de constructie a acoperisului din cadrul gradinitiei din com. Enichioi r-ul Cantemir. In ce priveste calitatea lucrarilor executate si colaborarea dintre institutiile noastre formulam prezenta Scrisoare de Recomandare, bazata pe urmatoarele aspect:

1. Am avut o colaborare foarte buna cu reprezentantii SRL „Etalon Construct” din momentul semnarii contractului si pina la finalizarea lucrarilor;
2. Lucrarile au fost executate in termen si conform caietului de sarcini;
3. Relatia cu personalul SRL „Etalon Construct” a fost una de colaborare, amiabila, fara niciun fel de animozitati.
4. Recomandam si altor entitati colaborarea cu SRL „Etalon Construct” pentru activitati de constructii si reparatii.

01.06.2020



Primaria com. Enichioi r-ul Cantemir

Primar Ababi Serghei



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10

privind achiziția de lucrari

29.04.2020

s. Enichioi, r-nul Cantemir

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
SRL ETALON CONSTRUCT reprezentată prin PLATONOV DORIN- administrator, care acționează în baza statutului, denumita în continuare ANTREPRENOR, <i>înregistrat la Agentia Servicii Publice cu nr. 1020600006434 la data de 19.02.2020</i> pe de o parte,	Primaria com. Enichioi r. Cantemir reprezentată prin Ababi Serghei - primar care acționează în baza HJ 3-202/19 din 12.11.2019 denumita în continuare BENEFICIAR <i>înregistrat în Registrul de Stat, cu nr. 1007601006025 la data de 30.07.2007</i> pe de o parte,

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între Primăria com. Enichioi, cu sediul în s. Enichioi, r-nul Cantemir telefon: (0273) 79-2-70, fax: (0273) 79-2-70, e-mail: prenichioi@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006025 din "30" iulie 2007, reprezentat prin Ababi Serghei – Primar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL ETALON CONSTRUCT cu sediul mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Batrin 34, ap.190 MD 2075 telefon: 069208830 e-mail: etalonconstructsrl@gmail.com înregistrat la Agentia Servicii Publice, cu nr. 1020600006434 la data 19.02.2020, reprezentat prin Administrator –PLATONOV DORIN, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „**Schimbarea acoperisului la Blocul 1 la gradinita de copii s. Enichioi**”

Cod CPV: 45400000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 265 028,87 lei (doua sute sasezeci si cinci mii douazeci si opt lei 87 bani) inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Total	100,00 +	208 356,04
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 501,35
Total	100,00 +	220 857,39
TvA	20,00 %	44 171,48
Total deviz:		265 028,87
Inclusiv salariu		60 085,50

Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”:
„Etalon Construct” SRL

“ BENEFICIAR”:
Primăria com. Enichioi, r-nul Cantemir



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

