

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu gaze naturale a centralei termice a Liceul Teoretic "Petr Rumeanțev"	Liceul Teoretic "Petr Rumeanțev" Onuța Valentina	antreprenorul	702000 lei	2 luni	Nr.15 din 11.12.17 a., Nr.16 din 13.12.17 a.
2	Gazificarea cazangeriei și instalarea sistemului de încălzire în grădinița de copii nr.2 „Ghiocel” din s.Moscovei r-l Cahul	Primăria com.Moscovei Primar N. Bociocov	antreprenorul	238844,03 lei	1 luna	din 20.07.2017a.
3	Reconstrucția наружной системы газоснабжения теоретического лицея с.Баурчи Чадыр-Лунгского района	Primăria s. Baurei Primar N. Satarîrea	antreprenorul	100026,08 lei	2 luni	din 30.11.2017a.
4	Lucrări de instalare a utilitatii cazangeriei și conectare la sistema de încălzire a grădiniței de copii	Primăria com. Larga Noua Primar T. Maidan	antreprenorul	181101,82 lei	1 luna	din 26.12.17a.
5	Reconstrucția centralei termice a grădiniței de copii "Guguța" din s.Larga Noua r-pul Cahul	Primăria com. Larga Noua Primar T. Maidan	antreprenorul	119700,08 lei	15 zile	din februarie 2018a.
6	Работы по газоснабжению и отоплению здания примэрии с.Кириет-Лунга	AO "Institutul de Dezvoltare Urbană" Director V. Bulat	antreprenorul	100000 lei	45 zile	din decembrie 2017 a.
7	Reconstrucția газоснабжения котельной детского сада №3 в с.Баурчи Чадыр-Лунгского района	Primăria s. Baurei Primar N. Satarîrea	antreprenorul	40189,48 lei	1 luna	din 03.05.2017a.
8	Реконструкция котельной в детском саду №3 с.Казаклия	Primăria s. Cazacia Primar G. Chior	antreprenorul	160790,81 lei	1 luna	din 11.10.2017a.
9	Lucrările de aprovizionare cu gaze naturale la SAMU Ceadir-Lunga, SAMU Taraclia și	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	antreprenorul	155310,85 lei	15 zile	din 14.07.2017a.