

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

DECLARAȚIA PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| № | Denumirea și obiectul contractului | Numărul și data contractului | Denumirea/numele beneficiarului/ | Adresa beneficiarului | Valoarea Contract. finala In lei | Perioada de executare a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor | Remedieri |
|---|---|--|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 1 | Reparația curentă a suprafețelor interne ale canalelor de gaze din cărămidă, de la CAF până la Coșul de Fum de 90m, prin restabilirea elementelor constructive distruse și torcretarea cu tencuieli hidroizolante a suprafețelor interne (CT Sud, str. Grenoble, 9) | Con.202122 8 din 01.07.2021 | "TERMOELECTRICA" S.A. | Chisinau str. T.Vladimirescu № 6 | 698563.77 | 60zile | Pr. Verbal Noiembrie | Nu erau |
| 2 | Строительно-монтажные работы по укладке мягкого рулонного ковра в 2-а слоя производственного корпуса макаронной фабрики на территориях "FRANZELUȚA" S.A. 1- этап и 2- этап. | Con.087/35 8 din 19.07.2021 Con.088/44 3 din 06.10.2021 | "FRANZELUȚA" S.A. | Chișinău str. Sarmizegetusa 30 | 1 467 828.00 | 70zile | Pr.Verbal Octombrie Noiembrie | Nu erau |
| 3 | Благоустройство прилегающей территории к жилому дому №78 (общая площадь – 1745 м2.) | Contr. 21/5- 27 din 27.05.2021 | "ACC nr.55/293" | Mun.Chișinău, str. Decebal 78 | 1 386 528,00 | 65 zile | Pr.Verbal 07.09.2021 | Nu erau |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---------------|---------|---|---------|
| 4 | Строительные монтажные работы по демонтажу старой плитки и укладке новой тротуарной плитки и бордюров, а так же устройство сброса ливнёвых вод с крыши, ремонт шандрамы 3-х крылец на территории жилого комплекса по адресу: mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă №44 nr.15 | Contr. № 014/10-2021 din 14.10.2021 | “CCL-268” | Mun.Chişinău, str. Vadul lui Vodă 44 | 333 616,20 | 90 zile | Pr.Verbal 04.03.2022 | Nu erau |
| 5 | Lucrări de restabilire a pavajului | Contr. № 2021034 din 23.03.2021 | “TERMOELECTRICA” S.A. | Mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu 6 | 1 200 000. 00 | 12 luni | Pr.Verbal Mart/aprilie/ mai/iunie/iulie/ august/septembrie/ octombrie/ noiembrie/deceembrie/ ianuarie/ februarie | Nu erau |

Semnat: _____
Nume/prenume: Drăguşan Mihail



Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și adresa: Siliuștii RETAL S.R.L

