. CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.4/2023
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Location: Moldova _ @A (@ @n fata Pavilionului Central al C.1LE. Moldexpo SA
MOLDOVA EUROPEANA " | v @

Digitally signed by Covas Adrian
Date: 2024.11.06 00:45:24 EET

21 august 2023 mun. Chisindu

PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21085786 din data 08.08.2023, intre:

C.LE. ,MOLDEXPO” S.A. cu sediul in mun. Chisinau, str. Ghioceilor, nr. 1, IDNO 1003600091219,
reprezentata prin directorul general dna Carolina CHIPER. in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si,

LADRIKA” S.R.L. cu sediul mun.Chisindu. str. Lech Kaczynski, nr. 2/3, IDNO 1014600026086, reprezentata
prin directorul Adrian COVAS, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte, ambele de comun acord au decis,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obliga si execute lucrdrile de reparaie a pavajului din fata Pavilionului Central al C.1.E.
Moldexpo SA in conformitate cu prevederile specificatiile tehnice, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de pana la 30.09.2023. Pentru inceperea lucrarilor
Antreprenorul urmand si primeasca acordul de incepere a executiei si sa i se asigure lucrul ritmic de cétre
beneficiar.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

— generate de Beneficiar:

— datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor:

—— influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;

— calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale
acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimehtare generate in urma sistérii lucrdrilor suportate de Antreprenor vor fi platite de citre
Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta
pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condifiile de receptie,
solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie
pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt
lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{a si remediate din cg
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deficientelor. la o noua solicitare a Antreprenorulu, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia
de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile
in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.
Termenul de garantie a lucrarilor este de 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 560 867 (cinci sute sasezeci mii opt
sute sasezeci si sapte) lei MD, inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 3 zile lucrative de
la primirea acestora de la Antreprenor.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situagiei de plata definitive de cétre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu
va fi semnat de comisia de receptie. care confirmé ca lucririle au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI

4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

[ntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrrilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul are obligatia sa execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile
actelor normative din domeniul constructiilor.

. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,

echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract,
in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel: un exemplar raméne la dispozifia
Antreprenorului, iar altul (la necesitate) va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre
Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd con{ind instructiuni sau aprobdri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca
acestea pot si provoace intrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

Antreprenorul garanteaza cé, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau

posibilitatea de utilizare, conform conditiilor norniale de folosire sau a celor explicite in contract.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitafi legate de realizarea g paatiilor contractuale. La cerere,




lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii,
indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.9. Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.10. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar,
cu anuntarea in prealabil al Beneficiarului.

4.11. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulafi esi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt
obligatiuni ale Antreprenorului.

4.12. Pentru verificarea trasarii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sd protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.13. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.14. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.15. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

— 1indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

— inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

— indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzétoare din punct de vedere
calitativ.

4.16. in cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutérii.

4.17. in cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreascé executia lucrarilor in zona respectiva si sa comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.18. In timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia sa mentina cdile de acces libere, sa retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrarilor. Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.

4.19. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor




6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se¢ executd in subantreprizd, Antreprenorul trebuie sa
prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muncé pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca
pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislagiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic la diverse
testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor. daca acesta este prevazut indocumentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in opera
vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau manopera
nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri pe santier
si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sd urmareasca orice lucrare care
urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel
de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de calitate corespunzatoare si
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar,
in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului. fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune
ci ele corespund vointei Beneficiarului. in care caz vor fi notificate imediat.

8.8. Lucrérile incep imediat de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunztor.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligaia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari trangpFisedeedtre Beneficiar.
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10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor prevazute
de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daci in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna
provocati se va {ine seama de gradul de vinovafie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept. insa sunt obligati sa raspunda solidar
fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiel.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea
sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre pértile contractante, partea culpabild va
plati celeilalte par{i penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0.01% pana la 0,1% din valoarea lucrarilor
ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in momentul in care
partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii plétibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor
sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite. fiecare parte poate. dupa o instiintare
prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de ctre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in situatia
de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;




¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice este in
imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti contractante
in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza s le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina
cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea prevederilor
legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate a

acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13 1/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de achizitie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 13 1/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare grava a
obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internagionale la care
Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau,
dupi caz, internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica:
¢) Propunerea financiari;
d) Graficul de executare a lucrarilor;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii ultimei
semnaturi de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrdrilor.
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

~ADRIKA” S.R.L. C.LE. ,,Moldexpo” SA

str. Lech Kaczynski 2/3, mun.Chisindu, str. Ghioceilor, 1. mun. Chisindu,

e-mail: ninacovasi@mail.ru e-mail: secretariat@moldexpo.md
capillati@mail.ru fin@@moldexpo.md

Cod fiscal: 1014600026086 Cod fiscal: 1003600091219

IBAN: MD81AG000000022515090395 IBAN: MD67EX0000000222400808MD

BC ”"MAIB” SA suc. Miron Costin ) BC ,.Eximbank™ SA, sucursala nr. 20 Chisinau
Cod bancar: AGRNMD2X43 24 =0208956 cod bgpl,lqar:‘EXMMMD22477 cod TVA 0503816
Director Y “”;"""737;0 G X v

Adrian COVAS '




Anexa nr. 2

la Contractul nr. V Mﬁ

din 2/ zzzﬁgwf/zo P

SPECIFICATII DE PRET
Nr. |Denumirea Cod Unitatea | Cantitatea Pretul Suma lei MD, | Termenii de
. CcPVv de unitar, inclusiv TVA | executare/
lucrérilor/ —
masura
. inclusiv TVA prestare
serviciilor
de proiectare
1 |Demontare 45111 |M2 1200 70 84 000,00 5 zile
pavaj vechi 291-4
Casetarea zonei|45111 [M2 72 120 8 640,00 5 zile
cu tasari 291-4
Nivelarea,comp (45111 (M2 1200 110 132 000,00 |15zile
actarea, 291-4
suprafetei
fundatiei
Repararea locala|45111 |buc 33 150 4 950,00 1 ziua
a bordurelor|291-4
(500x200x80)
Montarea 45111 M2 1200 276.06 331 227,00 20 zile
pavajului nou de|291-4 &
tip  Caramida,
20x10x0.8
culoare gri cu
gr.80 mm pe
amestec
cimentat
nisip1:6
TOTALCU TVA 560 867 40 zile

SEMNATURILE PARTILOR

Antreprenorul/Prestatorul de lucrari/ Beneficiar

de servicii de proiectare

Digitally signed by Covas Adrian
Date: 2023.08.11 10:44:42 EEST
. Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




SPECIFICATII TEHNICE

Anexanr.1

la Contractul nr. 42 Xﬁ%
din“ 4/ " 4‘7%@1"2’0 A7

Nr.

Cod
CPV

Denumirea
lucrérilor/servi-
ciilor de proiectare

Specificarea
tehnica deplina
solicitata de catre
autoritatea
contractanta

Specificarea
tehniciddeplind propusa
de citre ofertant

Standarde de

referinta

45111
291-4

Demontare pavaj
vechi

Demontare pavaj
vechi

Demontare pavaj vechi

zonei|45111
291-4

Casetarea
cu tasari

Casetarea  zonei

cu tasari

Casetarea zonei cu tasari

45111
291-4

Nivelarea,compa
ctarea, suprafetei
fundatiei

Nivelarea,compac
tarea, suprafetei
fundatiei

Nivelarea,compactarea,
suprafetei fundatiei

Repararea locala|45111
a bordurelor|291-4
(500%200x80)

Repararea locala a
bordurelor
(500x200x80)

Repararea locala a
bordurelor (500x200x80)

45111
291-4

Montarea
pavajului nou de
tip Bobina,
culoare gri cu
gr.100 mm pe
amestec cimentat
nisip1:6

Montarea

pavajului nou de
tip Caramida
20x10x8, culoare
gri cu gr.80 mm
pe amestec
cimentat nisip1:6

Montarea pavajului nou
de tip Caramida 20x10x8,
culoare gri cu gr.80 mm
pe amestec cimentat
nisipl1:6

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR

Beneficiar

Antreprenorul/Prestatorul de lucrdri/de servicii de
proiectare

Digitally signed by Covas Adrian
Date: 2023.08.06 16:37:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Digitally signed by Covas Adrian
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CAIET DE SARCINI Location: Moldova
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat C.I.LE. Moldexpo S.A.
2. Organizatorul procedurii de achizitie C.I.E. Moldexpo S.A.
3. Obiectul achizitiilor Lucrari de reparatie a pavajului

4. Ofertantul : Adrika SRL

No |Simbol norme sil | Unitatea Volum
crt. | Cod resurse Denumire lucrarilor de masura
1 2 [ 3 l 4 5
1. Lucrari de reparatie a pavajului
1.1. Lucrari de demontare
1 DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton
de orice dimensiune, asezate pe beton ( m 16,5000
borduri)
2 TrI1AAO2F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in
bulgari prin transport pina la 10 m - de pe 13200
rampa sau teren, in auto, categoria 2 ( borduri t ’
40kg/buc)
3 TsIS0AL0 Transportarea pamintului cu autobasculanta 13200
de 5t la distanta de 10 km ( borduri) t ’
4 RpCS19B Demontari: dale din placi prefabricate mw 1 200,0000
5 TrI1AAO2F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in
bulgari prin transport pina la 10 m - de pe
rampa sau teren, in auto, categoria 2 ( t 192,0000
dale1200m2*0.08m*2,0t/m3)
6 TsIS0A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5t la distanta de 10 km ( ; 192,0000
dale1200m2*0.08m*2,0t/m3)
1.2. Amenajarea zonei pavate
7 TsCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 1,8000
. ; 100 m3 ’
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. II
8 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta 315.0000
de 5t la distanta de 10 km t ; :




9

TsEO1B

3

Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor, cu denivelari de 10-20 ¢m, in
teren mijlociu

100m2

5

12,0000

10

TsEO6B

Pregatirea platformei de pamint in vederea
asternerii unui strat izolator sau de reparatie
din nisip sau balast, prin nivelare manuala si
compactare cu rulou compresor static
autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

100m2

12,0000

11

TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta LA30,
fr.16-32, H=0,15m

m3

180,0000

12

DEIBA

Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat asezate pe un strat din
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie
1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tip
caramida 20x10x8

1200,0000

15

TsD04D

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
v (sub borduri =0.28m3/ml) 0.28m3*698m.1.

m3

4,6500

14

TsC54C

Strat de fundatie din pietris (b=0,10m)

m3

0,4600

15

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
(Piatra de borduri BP 100.20.8 de trotuare)

16,5000




___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumer ea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achizitie

3. Obiectul achiztiilor Lucrari der

Digitally signed by Covag Adrian
Date: 2023.08.06 16:38:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Simbol norme si Unitatea Volum
.| Cod resurse Denumire lucrarilor de masura
1 2 l 3 I 4 | 5

1. Lucrari dereparatie a pavaj ului
1.1. Lucrari de demontare

DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton
de orice dimensiune, asezate pe beton ( m 16,5000
borduri)

Trl1AAO2F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in
bulgari prin transport pina la 10 m - de pe 13200
rampa sau teren, in auto, categoria 2 ( borduri t :
40kg/buc)

TsIS0A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta 13200
de 5t la distanta de 10 km ( borduri) t !

RpCS19B Demontari: dale din placi prefabricate m 1 200,0000

TrI1AAO2F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in
bulgari prin transport pina la 10 m - de pe
rampa sau teren, in auto, categoria 2 ( t 192,0000
dale1200m2%*0.08m*2,0t/m3)

TsISOA10 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5t la distanta de 10 km ( ¢ 192,0000
dale1200m2*0.08m*2,0t/m3)
1.2. Amenajarea zonei pavate

TsCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

1 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 1,8000
: : 100 m3 ’

naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. II

TsISOA10 Transportarea pamintului cu autobasculanta 315.0000
de 5 t la distanta de 10 km t ’




2
TsE01B

3 [ 2 | 5
—’—__

Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in
teren mijlociu

12,0000

10

TsE06B

Pregatirea platformei de pamint in vederea
asternerii unui strat izolator sau de reparatie
din nisip sau balast, prin nivelare manuala si
compactare cu rulou compresor static
autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

100m2

12,0000

11

TsC54B

Strat de fundatie din piatra sparta LA30,
fr.16-32, H=0,15m

m3

180,0000

12

DE18A

Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat asezate pe un strat din
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie
1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj tip
caramida 20x10x8

1200,0000

13

TsD04D

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint
in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv
v (sub borduri =0.28m3/ml) 0.28m3*698m.1.

m3

4,6500

14

TsC54C

Strat de fundatie din pietris (b=0,10m)

m3

0,4600

15

DE11A

Borduri mici, prefabricate din beton cu
sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
(Piatra de borduri BP 100.20.8 de trotuare)

16,5000




ADRIKA S.R.L.

adresa MD-2070, m.Chisinau str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845
TVA: 0208956 BC”Energbank”SA;c.

b.ENEGMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

04.10.23 Beneficiar: C.LE.”Moldexpo” S.A.
PROCES - VERBAL nr.1

de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central al C.LE.
Moldexpo S.A.

Cod Unitatea |Cantitatea Pretul Suma lei MD, inclusiv

CPV de unitar, TVA
masurd
inclusiv TVA
45111 (M2 1200 70 84 000,00
291-4

72 120 8 640,00

110 66 000,00
150 4 950,00
276.06 165 636,00

329 226,00




ADRIKA S.R.L.

adresa MD-2070, m. Chisindu str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN: :MD32EN000000222407756845
TVA: 0208956 BC"Energbank"SA,c.b.ENEGMDZZ, tel/fax: (+37322)728785;729032

18.10.23 Beneficiar: C.L.E.”Moldexpo” S.A.

PROCES - VERBAL nr.2

Lucriri de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Centra] al C.LLE.

MoldexpoSA
Nr.|Denumirea Cod Unitatea |Cantitatea Pretul Suma lei MD, inclusm
. cpv de unitar, TVA
lucrarilor/ g g
. masura . .
. inclusiv TVA

serviciilor
de proiectare

1 Nivelarea,comp 45111 M2 600 110 66 000,00
actarea, 291-4
suprafetei
fundatiei
Montarea 45111 (M2 600 276.06 16564100
pavajului nou de|291-4 I8
tip  Caramida, 1E5EE
20x10x0.8
culoare gri cu
gr80 mm pe
amestec
cimentat
nisipl:6

— ]
TOTAL CU TVA 231-641,00
AIME34

SEMNATURILE PARTILOR

Antreprenorul: “Adrika "SRL Beneficiar: C.I.E.”"Moldexpo” s.A.
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