

CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21077628 din 5 aprilie 2023 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de sosea, poziționat pe drumul public G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 23,850.**

(se indică obiectul achiziției)

noi S.R.L. „VAR-IMP” , am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.06.2023

Cu stimă, Ofertant/candidat
S.R.L. „VAR-IMP”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

**Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de sosea, poziționat pe drumul public
G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 23,850.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ Licitatie deschisă _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data
de **31.07.2023** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.06.2023

Cu stimă, Ofertant/candidat
S.R.L.”VAR-IMP”
(semnătura autorizată)

Beneficiar I.S. Administratia de Stat a Drumurilor
codul fiscal 1003600023559
MD-2004, Moldova, mun. Chișinău, sect. Centru,
str. Bucuriei 12 A

Data: **12.06.2023**

GARANȚIE DE OFERTĂ

Nr. LD2316300098

BC „MAIB” S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, co bancar AGRNMD2X (Garant), a fost informată că **S.R.L. VAR-IMP**, codul fiscal **1013605000253** (Ofertant”) urmează să înainteze oferta pentru livrarea **Lucrari de remediere a degradarilor atestate la podul de sosea ,pozitionat p drumul public G109 Delacau-Bulboaca -R2 KM 23850** (Ofertă) conform anunțului de participare nr. **ocds-b3wdp MD-1684934309450** din **14.06.2023**.

La cererea Ofertantului, noi, BC "MAIB" S.A., prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sume sau sume ce nu depășesc în total suma de: **160000,00 (UNA SUTĂ SAIZECI MII) MDL** la primirea de către noi a prim solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile Ofertei, și anume:

- a) și-a retras Oferta în timpul perioadei valabilității Ofertei sau a modificat Oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a Ofertei, despre adjudecare contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezintă garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specifică în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copii înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **14.06.2023** și este valabilă până la data de **31.07.2023**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părți nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova

Cu respect,

(semnătura)

Numele, prenumele: **Veronica G. Toncu-Gisca**
Reprezentantul Băncii

L.Ș

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare



la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de sosea, poziționat pe drumul public G109 Delacau - Bulboaca - R2, km 23,850.**

(denumirea lucrării)

N		Anul 2023						Anul 2024					
		Luna											
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie
1.	Amenajarea șantierului												
2	Demolarea parțială a podului												
3.	Reparația culeelor												
4.	Reparația pilelor												
5.	Reparația grinzilor portante												
6	Executarea plăcilor suprabetonate												
7	Executarea îmbrăcăminței rutiere												
8	Protecția suprafețelor												

Semnat: _____

Nume: Vartolomei TatianaFuncția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: SRL „VAR-IMP”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. 1. Denumirea și obiectul contractului, „Lucrari de remediere a degradarilor atestate la nivelul suprastructurii podului de sosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraina, km 0+00”

2. Numărul și data contractului 06-14/138 din 15 mai 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 7 430 220,94 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 7 176 695,61 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 11

b) efectiv realizată 19

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul influența factorilor climatici

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14/23.02.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

2. 1. Denumirea și obiectul contractului, „Constructia podului in s.Hrusova, r-ul Criuleni”

2. Numărul și data contractului 12 din 05 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Hrusova, r-ul Criuleni

4. Adresa beneficiarului s.Hrusova, r-ul Criuleni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 870 448,66 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 870 448,66 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 4

e) efectiv realizată 4

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul- _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 08.10.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

3. 1. Denumirea și obiectul contractului, „Reparația drumurilor locale și pod s. Ciuciuleni r-nul Hîncești”

2. Numărul și data contractului 16/COP/22 din 21 aprilie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului, „Primăria s. Ciuciuleni r-nul Hîncești”

4. Adresa beneficiarului s. Ciuciuleni r-nul Hîncești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 349 708,50 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 349 708,41 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3

h) efectiv realizată 3

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 17.06.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

4.1. Denumirea și obiectul contractului, „Reparații capitale ale construcțiilor speciale, s. Fundul Galbenei”

2. Numărul și data contractului nr 11 din 11 aprilie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Fundul Galbenei

4. Adresa beneficiarului s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat

• subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 230 484,72lei

b) finală
(la data finalizării contractului) 230 484,72lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 1

k) efectiv realizată 1

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 16.05.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

5. 1. Denumirea și obiectul contractului, „Lucrari de reparație a str.Valea Lupului (din beton). s.Dahnovici, r-nul Hîncești”

2. Numărul și data contractului nr.01 din 21.03.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Bobeica

4. Adresa beneficiarului s.Bobeica, r-nul Hîncești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent

încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 299 387,47lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 299 387,47lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 11

n) efectiv realizată 1

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. din 07.04.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

6. 1. Denumirea și obiectul contractului, „Lucrari de reparație a drumului de acces de la str. Stefan cel Mare spre cartierul Valea, s. Dahnovici, r-nul Hîncești”
2. Numărul și data contractului nr 02 din 07 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Bobeica
4. Adresa beneficiarului s. Bobeica, r-nul Hîncești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 101 633,46 lei
b) finală
(la data finalizării contractului) 101 633,46 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
p) contractată 6
q) efectiv realizată 0.1
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. din 12.04.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

7. 1. Denumirea și obiectul contractului, „Lucrari de reparație a drumului de acces de la str. Hîncești spre str. 31 August și str. Libertății, s. Bobeica, r-nul Hîncești”
2. Numărul și data contractului 01/15 din 15 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului SC Megapol-Con SRL
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. Mihai Eminescu 35
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) 299 059,16 lei
b) finală
(la data finalizării contractului) 299 059,16 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
s) contractată 7
t) efectiv realizată 0.1

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
--------------------------	------------------------------------	----------------------------

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

DECLARAȚIE
Privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 2022

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate, (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completari)</i>	<i>Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău, str.Bucuriei, 10A</i>	Contractant unic	8 422 069,98/	7 (In executie)	In executie
2	<i>Lucrari de reparație a drumului de acces de la str.Hincesti spre str.31 August și str.Libertății, s.Bobeica, r-nul Hîncești</i>	<i>SC Megapol-Con SRL, or.Hîncești, str.Mihai Eminescu 35</i>	Contractant unic	299 059,16/ 299 059,16	0.1	Nr. din 26.04.2022
3	<i>Lucrari de reparație a str.Valea Lupului (din beton), s.Dahnovici, r-nul Hîncești</i>	<i>Primăria s.Bobeica, s.Bobeica, r-nul Hîncești</i>	Contractant unic	299 387,47/ 299 387,47	1	Nr. din 07.04.2022
4	<i>Lucrari de reparație a drumului de acces de la str.Ștefan cel Mare spre cartierul Valea, s.Dahnovici, r-nul Hîncești</i>			101 633,46/ 101 633,46	0.1	Nr. din 12.04.2022
5	<i>Lucrari de reparație a unui segment de drum din, s.Dragușeni, r-nul Hîncești</i>			230 386,16/ 230 386,16	1.3	Nr. din 02.09.2022
6	<i>Reparația drumurilor locale și pod s. Ciuciuleni r-nul Hîncești</i>	<i>Primăria s.Ciuciuleni, s.Ciuciuleni r-nul Hîncești</i>	Contractant unic	1 349 708,50/ 1 349 708,41	3	Nr.2 din 17.06.2022
7	<i>Reparatii capitale ale constructiilor speciale, s.Fundul Galbenei</i>	<i>Primăria s.Fundul Galbenei,s.Fundul Galbenei, r-nul Hîncești</i>	Contractant unic	230 484,72/ 230 484,72	1	Nr.1din 16.05.2022

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderi: S.R.L. „VAR-IMP”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion p-u transportarea materialelor	buc	4	Propriu
2	Masina de pulverizat fara aer Airiess pump Mod. New 4500.	buc	1	Propriu
3	Mașină de pulverizat fără aer KAMOTO APS900200PRO	buc	1	Propriu
4	Compresor mobil KAESER M50	buc	1	Propriu
5	Tractor cu remorcă „Belarus-82,1 ”	buc	1	Propriu
6	Utilaj de ridicat	buc	1	Propriu
7	Betonieră	buc	2	Propriu
8	Vibrator pentru betonare	buc	1	Propriu
9	Riglă vibrantă BISONTE RVB2-H, motor Honda GX35	buc	1	Propriu
10	Topitor de bitum	buc	1	Propriu
11	Mașină de tăiat asfalt/ beton	buc	1	Propriu
12	Autocisternă cu dispozitive de stropire	buc	1	Propriu
13	Schelă metalică	set	3	Propriu
14	Platformă mobilă suspendată/Scară metalică	buc	2	Propriu
15	Aparat de sudura	buc	3	Propriu
16	Tăietor metal cu flacăra	buc	1	Propriu
17	Mașină cu foreză –carotă diamantată	buc	1	Propriu
18	Aparat de sablare Blast-Pack	buc	2	Propriu
19	Set de protecție Sale-Pack-Aspect	buc	1	Propriu
20	Ciocan demolator/ rotopercutor	buc	7	Propriu
21	Pompă de apă/drenaj	buc	3	Propriu
22	Aparat de torcretat	buc	1	Propriu
23	Compactor	buc	2	Arendat
24	Macara PIONER	buc	1	Propriu
25	Autogreder	buc	1	Arendat
26	Excavator	buc	1	Arendat
27	Buldozer	buc	1	Propriu
28	Fierastrău mecanic	buc	1	Propriu
25	Autobasculanta 10t	buc	1	Propriu
30	Autoturn	buc	1	Arendat
31	Generator E42SCNA	buc	2	Propriu
32	Generator 10 KVA 3-fazat	buc	1	Propriu
33	MAL Compactor	buc	1	Propriu
34	Set de semafoare	buc	1	Propriu
35	Mașină de tăiat/ găurit	buc	2	Propriu
36	Platformă mobilă suspendată/Scară metalică	buc	2	Propriu
37	Macara 25t	buc	1	Arendat
38	Excavator pe senile cu echipament de soneta	buc	1	Arendat
39	Excavator pe senile cu comanda echipat cu macara	buc	1	Arendat
40	Laborator de încercări /Cert.acreditare nr.LÎ-024	buc	1	Arendat

Semnăt: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

**CONTRACT PRESTĂRI
SERVICII DE LABORATOR nr. 04/2022**

21 februarie 2022

mun. Chișinău

ÎM „BADPRIM” SRL, reprezentată de d-ului Valentin Vizitiv, în funcție de Director, ce acționează în baza Statutului, numită în continuare „Prestator”, pe de o parte și,

SRL „VAR-IMP”, reprezentată de d-na Tatiana Vartolomei, în funcție de Director, ce acționează în baza Statutului, numită în continuare „Beneficiar”, au încheiat prezentul Contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de laborator (conform încercărilor din Certificatul de acreditare Nr. LÎ-024 din 21.02.2018) pe baza solicitărilor de către Beneficiar.

1.2 Prestatorul va efectua toate serviciile prezentate în Anexa 1 la contract.

2. Durata contractului

2.1 Prezentul Contract este valabil până la executarea deplină a obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de data de 31.12.2023.

2.2 Contractul se consideră încheiat la data semnării de către Părți.

3. Modul de achitare

3.1 Valoarea prestațiilor care fac obiectul prezentului contract sunt stabilite conform Anexei 1, reeșind din volumul și calitatea lucrării îndeplinite.

3.2 Achitarea pentru servicii de către Beneficiar se va efectua nu mai târziu de 10 zile din data primirii facturei de plată întocmită conform calculului prezentat în Nota informativă a laborantului cu includerea cheltuielilor efectuate de facto conform tarifelor stabilite în Anexa 1 la contract.

4. Responsabilitatea părților

4.1 Prestatorul se obligă să execute lucrările contractate în conformitate cu Certificatul de acreditare al laboratorului.

4.2 Partea care nu își îndeplinește obligațiile contractuale în mod corespunzător trebuie să restituie celeilalte părți, la cerința ultimei, cheltuielile și pierderile suferite.

4.3 În cazul în care nu se respectă termenele de execuție, Prestatorul plătește penalizări în valoare de 0,1%/zi întârziere din valoarea lucrărilor executate, dar nu mai mare decât valoarea lucrărilor executate.

4.4 În cazul în care Beneficiarul nu plătește valoarea lucrărilor executate și recunoscute, va suporta o penalizare de 0,1%/zi calendaristică de întârziere, aplicată la valoarea neachitată.

4.5 Plata penalităților precum și restituirea prejudiciilor, nu eliberează părțile de la executarea obligațiilor sale contractuale.

5. Clauze de validitate

5.1 Rezilierea parțială sau totală a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

5.2 Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.

6. Forța majoră

6.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau / și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

7. Notificările între părți

7.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzut în contract.

7.2 Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

7.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

8. Litigii

8.1 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu contractul respectiv, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa de instanțele de judecată de drept comun ale Republicii Moldova.

9. Clauze finale

9.1 Modificarea prezentului contract se face prin act adițional încheiat între părțile contractante.

9.2 Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.3 Divergențele apărute se vor soluționa pe cale amiabilă s-au în instanțele judecătorești, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

9.4 Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul la fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

Semnăturile părților

BENEFICIAR

SRL „VAR-IMP”

MD-3401, or. Hîncești, str. Ciocârliei, 4

c.f. 1013605000253

IBAN MD80AG000000022512032197

TVA 6500894

c.b. AGRNMD2X752

BC „Moldova-Agroindbank” SA

filiala Hîncești

Director

I. Vartolomei



PRESTATOR

ÎM „BADPRIM” SRL

mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98

c/f 1002600054563


TVA 7800100

IBAN MD71AG0000000225170101233

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Codul băncii AGRNMD2X

tel: 022-24-42-86, fax: 022-22-26-65



V. Vizitiv

CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA MOLDAC

str. Vasile Alecsandri, 1, oficiul 205, MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova



MOLDAC este semnatar EA - MLA pentru încercări

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 024

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL
ÎM „BADPRIM” SRL**

*Adresa juridică: MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98,
CUIO 37956673*

Adresa sediului central/locației: MD-3400, mun. Hîncești, str. Industrială, 7

satisface cerințele **SM EN ISO/IEC 17025:2018** și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexa la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 21.05.2022, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Digitally signed by Candu Ion
Date: 2023.04.25 08:13:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data acreditării inițiale: 21 februarie 2014
Data acreditării curente: 21 mai 2022
Data expirării: 20 februarie 2026

Director



Iurie FRIPTULEAC

*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md*

Nr. LÎ-024 din 21.05.2022

Standard de acreditare:

Nivelul 3: SM EN ISO/IEC 17025:2018

Laborator de încercări din cadrul ÎM "BADPRIM" SRL

Adresa juridică MD-2005, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98**1. Încercări efectuate în localuri permanente¹ MD-3400, mun Hîncești, str. Industrială, 7**
(adresa)

Nr.	Tipul/Denumirea încercării	Material / produs	Document normativ/ standard/ referențial intern
1. METODE FIZICE			
1.1	Determinarea compoziției granulometrice	Nisip pentru lucrări de construcții	SM EN 933-1:2016
		Pietriș și prundiș din roci stîlcoase pentru lucrări de construcții	SM EN 12697-2+A1:2020
1.2	Determinarea componentelor/Conținutul de liant solubili	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-1:2020 , B.1.5.2.1.
1.3	Determinarea densității aparente	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-6:2020, procedura B
1.4	Determinarea absorbției de apă	Mixturi asfaltice	CP D.02.25:2021, anexa B
1.5	Determinarea punctului de înmuiere / Metoda cu inel și bilă	Bitum și lianți bituminosi	SM EN 1427:2016
1.6	Determinarea adâncimii de penetrație cu ac	Bitum și lianți bituminosi	SM EN 1426:2016
1.7	Determinarea grosimilor îmbrăcăminții asfaltice	Mixturi asfaltice	SM SR EN 12697-36:2013
2. METODE MECANICE			
2.1	Rezistența la compresiune axială	Beton întărit	SM EN 12390-3:2019
2.2	Încercarea Marshall	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-34:2020
2.3	Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase Determinarea rezistenței la tracțiune indirectă a epruvetelor bituminoase	Mixturi asfaltice	SM EN 12697-12:2018, procedura A SM EN 12697-23:2018
3. METODE DE CALCUL			
3.1	Determinarea gradului de compactare - calcul	Mixturi asfaltice	CP D.02.25:2021, pct. 6.3.2
3.2	Determinarea indicelui de penetrație	Bitum și lianți bituminosi	SM SR EN 12591:2010, anexa A

Aprobat:
Director MOLDAC
Iurie FRIPTULEAC
Semnătura

Data 21.05.2022¹ Se vor specifica de către OEC toate locațiile în care LÎ desfășoară activități de încercări.

MOLDAC

Cod: PR-04-F-37-LÎ

Ediția: 4/ 20.10.2018

Pagina 1 din 4

DECLARAȚIE

Privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr.certificatului de atestare Data eliberării
1	Inginer-sef în construcții/ Diriginte de șantier	Constructii rutiere/ Constructii civile, industriale și agricole	29	1. Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-frontiera cu Ucraina,km 0+00 (completari) 2. Lucrari de remediere a degradarilor atestate la nivelul suprastructurii podului de sosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraina,km 0+000 3. Lucrari de constructie a podului in s.Hrusova, rl Criuleni 4. Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58 5. Lucrari de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Duresti, mun.Chisinau 6. Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni 7. Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești 8. Reparația drumurilor locale și pod s. Ciuciuleni , r-nul Hîncești 9. Reparatii capitale ale constructiilor speciale, s.Fundul Galbenei 10. Lucrari de reparație a str.Valea Lupului (din beton), s.Dahnovici , r-nul Hîncești 11. Lucrari de reparație a drumului de acces de la str.Ștefan cel Mare spre cartierul Valea, s.Dahnovici, r-nul Hîncești 12. Lucrari de reparație a unui segment de drum din, s.Dragușeni, r-nul Hîncești 13. Lucrari de reparație a drumului de acces de la str.Hincesti spre str.31 August și str.Libertății, s.Bobeica, r-nul Hîncești 14. Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km 17,75 15. Lucrări de reparație a drumului L525de acces spre s.Negrea 16. Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni	2021-DȘ Nr.1498/17.09.2021.
2	Diriginte de șantier	Constructii rutiere	25		2021-DȘ Nr.1223/05.02.2021
3	Inginer	Constructii civile, industriale și agricole	9		
4	Specialiști	Securitatea și Sănătatea în muncă	4		SSM II nr.00734; SSM I nr.08859
5	Geodezist	Cadastru și geodezie			
6	Maistru	Constructii rutiere			
7	Muncitori	Domeniul constructii rutiere			

Semnat: _____

Nume:Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii:Director

Denumirea întreprinderii:S.R.L. „VAR-IMP”



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1498



Numele Vartolomei

Prenumele Tudor

Postat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

17 septembrie 2021

Valabilă până la

17 septembrie 2026

Andrei SPINU

Viceprim-ministru,
ministru

MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1498

Eliberat domnului (doamnei): **Vartolomei Tudor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil pînă la **17 septembrie 2026**



Andrei SPINU

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
Sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru



PERMIS DE CONSTRUCȚII Seria 2021-DȘ Nr. 1223



Numele **Perciun**
prenumele **Ruslan**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **5 februarie 2021**
Valabilă până la **5 februarie 2026**
Mihail LUPĂȘCU
Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1223

Eliberat domnului (doamnei): **Perciun Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil până la **5 februarie 2026**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 08859

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Vartolomei Tatiana**, care, la 28.02.2022, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 28 februarie 2022.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 311/22 din 28.02.2022.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 28.02.2022 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 28.02.2025.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 00734

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ


Se acordă **Domnului/Doamnei Vartolomei Tudor**, care, în perioada 20.07.2020 – 24.07.2020, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 24 Iulie 2020.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 21/20 din 20.07.2020.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

Data eliberării: 24.07.2020 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil pînă la 24.07.2023



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 1290/23 din 30.03.2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

S.R.L. "VAR-IMP", 1013605000253, conform cererii nr. 06-03/23 din 27.03.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporozan Mihail
Date: 2023.03.30 12:29:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar

Mihail ZAPOROJAN

Tudor Lozan,
067601719