

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	120,00	49,68
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	80,00	8,48
		5. 5. Strada Ion Soltis .Variant alb.				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			26,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	200,00	26,40
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 503,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	300,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,80
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	120,00	49,68
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	80,00	8,48
		6. 6. Strada Petru Rares . Variant alb.				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			26,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	200,00	26,40
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 503,90 284,84



N. B. B. B.

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	200,00	300,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	200,00	200,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	18,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	180,00	487,80
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	120,00	49,68
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	80,00	8,48

Intocmit

N. Zbiruș

(SRL "Aldicons")

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Lucrari de reparatie a drumurilor locale orasul Drochia, Transa 1. Impietruire

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 731 513,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	519,94	57,66	29 979,45
		Total manopera				29 979,45

Materiale:


1.	11202062010361	Savura	m3	105,25	160,00	16 840,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	105,25	200,00	21 050,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 989,22	200,00	397 845,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	157,88	200,00	31 575,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	315,75	6,00	1 894,50
		Total materiale de construcții				469 204,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,31	200,00	3 662,70
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	285,23	180,00	51 340,95
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	117,88	150,00	17 682,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	27,15	150,00	4 073,18
5.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	11,16	80,00	892,52
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,57	120,00	5 228,82
		Total utilaje de construcții				82 880,16

Total:

Прямые затраты	lei	582 064,12
Asigurarea medicala	22,50 %	6 745,38
Total	100,00 +	588 809,49
Cheltuieli de regie	2,00 %	11 776,19
Total	100,00 +	600 585,68
Beneficiu de deviz	1,50 %	9 008,79
Total	100,00 +	609 594,47



TVA	20,00 %	121 918,89
-----	---------	------------

Total deviz: **731 513,36**

Intocmit M. B. Ionescu (SRL "Aldicons")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (.)
(funcția, semnătura)



№ contract	Descriere	Unitate	Cantitate	Valoarea de bază	TVA	Total
	Manoperă					
	Material					
	Articole de construcție					
	Total					

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "ALDICONs"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1003607005893

Data înregistrării

18.05.2001

Data eliberării


02.06.2005

Nicuța Vladimir, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0025278



L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 44 din 29.01.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ALDICON».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «ALDICON».**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003607005893.**

Data înregistrării de stat: **18.05.2001.**

Sediul: **MD-5201, str. Sfatul Țării, 25, ap.(of.) 40, or. Drochia, r-l Drochia, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 2 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 3 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 4 Alte transporturi terestre de călători;**
- 5 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 6 Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BÎRNAZ NICOLAE,

Asociați:

- 1. BÎRNAZ NICOLAE 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 29.01.2019.

Registrator:




Sterlețcaia Olesca





victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania



Secret Comercial

Către:
Primăria orașului Drochia

Garanție Bancară

BC "VictoriaBank" S.A. (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea companiei „ALDICONs” S.R.L., (în continuare - Ordonator) în favoarea **Primăriei orașului Drochia** (în continuare Beneficiar) pentru participarea la licitația publică din **03.03.2020**, privind achiziționarea „**Lucrărilor de reparație a drumurilor locale or. Drochia, tranșa 1. Împietruirea**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data **03.03.2020** și este valabilă până la data de **01.04.2020**, inclusiv.

2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **în sumă de 7,119.35 (șapte mii una sută nouăsprezece lei, 35 bani) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la alin.1.

3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:

- și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
- n-a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
- n-a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție.

4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligației de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.

5. După primirea reclamației, Garantul va notifica Ordonatorul despre aceasta.

6. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform datelor bancare indicate de ultimul în reclamația înaintată.

7. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator Licitația f/nr. din **03.03.2020**, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.

8. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:


- prin plata sumei garantate;

- b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
- c) prin renunțarea Beneficiarului;

Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.

9. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 31 Drochia



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Chișca Svetlana


FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor locale or. Drochia , Transa 1 . Impietruire


(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Martie	Aprilie	
		3	1	2
I.	Organizare de șantier, str. Dorohoi, sector Gudanov-Independentei .Variant alb			
1.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreider, inclusiv reprofilarea			
2.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
II.	Organizare de șantier, str. Dorohoi, Hatman Svercevschi-Furtuna .Variant alb			
1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreider, inclusiv reprofilarea			
2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
III.	Organizare de șantier, str. Dmitre Cantemir, sector Gradinilor - Balti .Variant alb			
1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreider, inclusiv reprofilarea			



N. Bînea

2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
IV	Organizare de șantier, str. Petru Movila. Variant alb			
1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreider, inclusiv reprofilarea			
2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
V	Organizare de șantier, str. Ion Soltis. Variant alb			
1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreider, inclusiv reprofilarea			
2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
VI	Organizare de șantier, str. Petru Rares. Variant alb			
1	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreider, inclusiv reprofilarea			
2	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			



10.3.19