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4.7. Plata facturii finale se va face nu mai tirziu de 15 zile bancare din momentul seméndrii catre pirti.
Antreprenorul va prezenta procesele verbale de executare a lucrarilor, iar Beneficiarul va delega
persoana responsabila pentru verificarea lor si in termen de 15 zile lucritoare Beneficiarul va accepta

; sau va prezenta in forma scrisd pretentiile sale Antreprenorului. Daca verificarea se prelungeste din
diferitc motive, dar in special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor carc nu sunt in
litigiu va fi platita timp de 15 zile bancare.

4.8. Contractul nu va fi considerat incetat, pind cind procesul-verbal de receptie nu va fi semnat de toti
reprezentantii comisiei de receptie a lucrarilor, cu exceptia cazului de reziliere anticipata.

4.9. Dupa executarea tuturor lucrarilor de constructie stipulate in p. 2.1., Antreprenorul si Beneficiarul vor
intocmi proceselor-verbale de receptie a lucrarilor executate.

4.10. Antreprenorul este obligat sa-i prezinte Beneficiarului materialele neutilizate, precum si toatad
documentatia ce rezultd din prezentul contract.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
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Valoarca lucrdrilor aprobate de catre partile contractante ramane neschimbata pe tot parcursul
executarii lucrarilor.

5.2. In cazul aparitiei necesitatii de exccutare a lucrdrilor ce nu sunt prevazute n anexcle contractului.
Beneficiarul va inainta in formd scrisa Antreprenorului cerinta, iar Antreprenorul va prezenta
Beneficiarului devizul de cheltuieli, care va fi acceptat de comun acord in forma scrisa.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Intrcaga documentatie necesard (proiectul de costructie nr 12\01-2016-SAC, etc.) pentru executarca
lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in trei exemplare. prin
semnarea unui act de primire-predare documentatiei necesare.

6.2. Antreprenorul are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. pc propric

raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul nr 12\01-2016-SAC, documentatia de

executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a

conduce executia lucrdrii contractate i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde sc

desfasoard activitatea.

Antreprenorul este obligat sd numeasca un diriginte de santier, cu calificarea corespunzatoare pentru

indeplinirea lucrarilor de constructie a complexului zootehnic conform proiectului nr 12\01-2016-

SAC.

6.4. Antreprenorul se obliga sa nu foloseascd materiale de constructii ce nu corespund exigentelor de
calitate sau sa admita alte abateri in procesul executarii lucrarilor.

6.5. Antreprenorul raspunde pentru calitatea materialelor folosite la executarea lucrarilor conform garantici
de la producator, precum si pentru verificarea acestora, inclusiv verificarile de laborator. chiar daca
aceste materiale au fost procurate de Beneficiar. In caz de depistare a unor ncconformititi.
ncconcordante sau alte defecte, sa anunte imediat Beneficiarul.

6.6. Antreprenorul este obligat sa anunte in scris (e-mail, fax, etc), in termen rezonabil. reprezentantul
Beneficiarului despre necesitatea convocarii Comisiei in legdtura cu finalizarea unci anumite ctape.

6.7. Comisia va examina si aproba lucrarile executate, va identifica neconformitatile (daca sunt). solicitand
remedierea acestora, precum si va aproba continuarea lucrarilor de constructie.

6.8. Antreprenorul este obligat la finisarea lucrarilor sa prezinte Beneficiarului actele. in conformitate cu
legislatia in vigoare privind receptia lucrarilor in costructii.

6.9. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sa solicite indepartarca sau refacerca
omuu lucrari sau parte de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere calitativ si evacuarca
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