CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1.Denumirea beneficiarului:Primaria comunei Siscani

2.0rganizatorul procedurii de achizitie:Primaria comunei Siscani.

3.0biectul achizitiei:Lucrari de reparatie la stadionul comunitar Siscani ,in sat.Siscani, r-nul

Nisporeni.
Nr.cert. Simbol Denumirea lucrailor Unitatea de Volum
norme si masura
Cod
resurse
1 TsA02B Sapatura manuala de pamint M3 27.1
cat.ll cu incarcatura in roabe
2 TsI50Al Transportarea pamintului cu t 42.7
roaba la distanta de 30m.in
depozit
3 TsC02C1 Incarcarea mecanizata a 100m3 0.272
pamintului in autovehicole cu
transportare
4 TsC54C Strat de pietris fr.5-20mm cu M3 12.5
grosimea de 50mm.la platforme
5 CAOQ5A Executarea peretilor si M3 44.2
platformelor cu beton B22.5
6 Cco3cC Armare cu plase metalice d.4Bp- kg 506.0
lochi 150x150
7 CB02B Cofraje M2 105.5
8 CFO2A5 Driscuirea suprafetelor din M2 294.9
beton
9 CAO5A Executarea scarilor din beton M3 3.97
B22.5
10 CCO1A Armare scari cu armatura d.8 Al kg 88.0
11 CB02B Cofraje M2 8.0
12 CL18A Montare suport scaune kg 1144
(rect.30x30x2)
13 CL18A Montarea elementelor metalice kg 87.2
(cornierL45x3)cu executarea
gaurilor d.10mm(tribune)
14 CN20B Vopsitorii anticorozive a M2 13.72
elementelor metalice
15 CRO3A Montarea elementelor din lemn M3 3.25
tribune (scaune)




16 CN51F Tratamentul antiseptic al 100m2 1.947

lemnariei, pe suprafete

aparente cu paste antiseptice
:grinzi,cosoroabe.
17 CNO5D Vopsitorii cu vopsea de ulei M2 194.7
aplicate in 2 straturi

18 CL178B Executarea si montarea kg 108.8

balustradei de protectie
19 CN20B Vopsitorii anticorozive M2 7.68
20 CK35A Dibluri tridirectionate cu holz buc 188.0

surub cap hexagonal d.8mm
L=60mm
21 RpCF10A Demolarea zidarilor din piatra M3 4.50
bruta
22 CDO0O2H1 Zidarie curata din piatra M3 15.40
bruta(piatra de cariera Siscani)
23 CAO4F Executarea parapetului plin la M3 5.70
nivelul superior a zidariei din

beton B22.5 gr.=110mm
24 CCO1A Armare cu armatura d.8Al Kg 300.8
25 CB02B Cofraje M2 37.60
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