

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a cladirilor** (lucrări de finisarea a construcțiilor)/ **IP EDINET**

2. Numărul și data contractului: Nr. MD-2018-11-28-000088-1-11/27 din 28.11.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: / IP EDINET

Adresa Beneficiarului: or. Edineț str. Ștefan Vodă

Țara: Moldova

4. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

5. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 377976,70

finală

(la data finalizării contractului) 377976,70

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____nu au fost

6. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

_____30 zile

b) efectiv realizată

_____30 zile

c) _____motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost_____

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1/21.12.2018

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție:___

9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 21.05.2019

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări la IP Ungheni
2. Numărul și data contractului: MD-2019-04-08-000138-1-11 din 15.04.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: / IP Ungheni
4. Adresa Beneficiarului: mun. Ungheni, str. Nationala, 20.
5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
dolari SUA

b) inițială

(la data semnării contractului) 114000,00

finală

(la data finalizării contractului) 114000,00

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu au fost

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată

_____ 30 zile

e) efectiv realizată

_____ 30 zile

f) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1/15.05.2019

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 21.05.2019

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: DANIGASING SRL

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

12. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie
13. Numărul și data contractului: Nr.1 din 18.05.2019
14. Denumirea/numele beneficiarului: / Gimnaziul Grigore Vieru s. Sarata Veche
15. Adresa Beneficiarului: s.Sarata Veche r-nul Falesti
16. Țara: Moldova

17. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

18. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
dolari SUA

c) inițială

(la data semnării contractului) 187283,29

finală

(la data finalizării contractului) 187283,29

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu au fost

19. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată

_____ 30 zile

h) efectiv realizată

_____ 30 zile

i) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1/18.06.2019

21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completării: 18.06.2019

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: DANIGASING SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

23. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de reparații capital ale clădirii grădiniței, s.Ciolacu Vechi

24. Numărul și data contractului: Nr.42 din 09.09.2019

25. Denumirea/numele beneficiarului: / Primăria Ciolacu Nou r-nul Fălești

26. Adresa Beneficiarului: s.Ciolacu Nou, r-nul Falesti

27. Țara: Moldova

28. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

29. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul
dolari SUA

d) inițială

(la data semnării contractului) 112000,00

finală

(la data finalizării contractului) 112000,00

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____nu au fost

30. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată

_____30 zile

k) efectiv realizată

_____30 zile

l) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost_____

31. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 42/09.10.2019

32. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

33. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 10.10.2019

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: DANIGASING SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

34. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reconstructie a camerei de viceu la gradinita de copii

35. Numărul și data contractului: Nr.56 din 08.10.2018

36. Denumirea/numele beneficiarului: / Primăria Ochiul Alb

37. Adresa Beneficiarului: s.Ochiul Alb, r-nul Drochia

38. Țara: Moldova

39. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

40. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
dolari SUA

e) inițială

(la data semnării contractului) 166000,00

finală

(la data finalizării contractului) 166000,00

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____nu au fost

41. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

m)contractată

_____30 zile

n) efectiv realizată

_____30 zile

o) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost_____

42. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1/08.11.2018

43. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

44. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 10.10.2019

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: DANIGASING SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

45. Denumirea și obiectul contractului: Finisarea reparatia blocului sanitar IET Ciolacu Vechi,lucrari de recnstructia vestiar camera de viceu

46. Numărul și data contractului: Nr.2 din 19.05.2020

47. Denumirea/numele beneficiarului: / Primăria Ciolacu Nou r-nul Fălești

48. Adresa Beneficiarului: s.Ciolacu Nou, r-nul Falesti

49. Țara: Moldova

50. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

51. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari MD

f) inițială

(la data semnării contractului) 109999,92

finală

(la data finalizării contractului) 109999,92

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____nu au fost

52. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată

_____30 zile

q) efectiv realizată

_____30 zile

r) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost_____

53. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 2/19.06.2020

54. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

55. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 19.08.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: DANIGASING SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

56. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a fasadei edificiului IET Ciolacu Nou

57. Numărul și data contractului: Nr.3 din 08.06.2020

58. Denumirea/numele beneficiarului: / Primăria Ciolacu Nou r-nul Fălești

59. Adresa Beneficiarului: s.Ciolacu Nou, r-nul Falesti

60. Țara: Moldova

61. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

62. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul
dolari MD

g) inițială

(la data semnării contractului) 63500,00

finală

(la data finalizării contractului) 63500,00

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

_____ nu au fost

63. _____ Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată

_____ 30 zile

t) efectiv realizată

_____ 30 zile

u) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

64. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 3/08.07.2020

65. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

66. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local

Data completări: 19.08.2020

Semnat: _____

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: DANIGASING SRL

