

CONTRACT Nr. 2021298
de executare a lucrărilor

„04” 10 2021

mun. Chișinău

„DPH-RETAL” S.R.L., denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Mihail DRAGUȘAN**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și

„TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze **„Lucrări de înlocuire a teracotei rezistente la acizi ale pardoselilor, gropilor și canalelor sălii de filtrare, depozitului de reagenți și a sălii de tratare preliminară a apei (80m²)”**, conform Caietului de Sarcini nr.51/21, care este parte integrantă a procedurii de achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integrantă a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонт оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей – СО 34.04.181.2003;
- b. Reguli de Exploatare Tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” S.A., RS-21, p.6.2.2.15; p.6.2.2.9.
- c. «Regulile tehnicii securității»

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie 207564,65 lei (două sute șapte mii cinci sute șazeci și patru lei, 65 bani), inclusiv TVA 20%, specificată după categoria lucrărilor conform Anexei nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5). Suma totală a contractului specificată în prezentul punct va fi redusă în situația prevăzută la pct. 1.4. în mărimea valorii lucrărilor reduse.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integrantă a prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

"DPH-RETAL" S.R.L

Chisinau, bd.Traian 1/1, ap.39

cod IBAN MD39AG000002251104014143

c/f 1002600017261

BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

fil.Miron Costin

c/b AGRNMD2X710, TVA 0302911

tel. 022470464

Director

Mihail Dragusan



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A

mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

IBAN MD63ML000000002251328842

BC „MICB” SA, Sucursala Burebista

MOLDMD2X328

IDNO 1003600026295

TVA 0400008

Tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general

Veaceslav ENI



ANEXA Nr. 1
la contractul nr. 2031298 din "04" 10 2021

Investitor : "Termoelectrica" SA

Antreprenor : "DPH Retal" SRL

Obiect Sursa 1, S.Chimic, STA-1

PI-2021, tab.E-G, p.15

Formular Nr.7
WinCmeta

**Inlocuirea teracotei rezistente la acid de podele, gropi de
acumulare si canale din sala de filtre, depozitul de reagentii,
sala de filtrare preliminara (80m2)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Inlocuirea teracotei rezistente

Valoarea de deviz 207 564,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea teracoteri rezistente K=1.2 Стесненн усл. з/п п. 1 Пр. №117 Мин ст-ва от 03.09.2007				
		1.1. 80m2				
1	RplzB60B	Desfacerea pardoselilor sau planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, faianta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele : placi din granule ceramica antiacide (Разборка полов из кислотостойкой плитки, вес 2.08 т	m2	80,00 <i>22</i>	159,142 159,142	12 731,328 12 731,328
2	RplzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton (Снятие	m2	80,00	58,878 53,278	4 710,227 4 262,227

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			167 932,56
		Beneficiu de deviz	3,00 %			5 037,98
		Total	100,00 +			172 970,54
		TVA	20,00 %			34 594,11
						207 564,65
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				55 630,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

ing. Dumitru Z. Mihail

Director

Mihail Dragusan



Director general
Veaceslav ENI, A.



capitalizare

WinCmeta
 Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistică
 al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "DPH RETAL"
 (denumirea)

Investitor "TERMoeLECTRICA" SA
 (denumirea)

Obiect **Inlocuirea teracotei rezistente la acizi ale pardoselilor, gropilor de canalelor salii de filtrare, depozitului de reagent si a salii de tratare preliminara a apei (80m2)**

Contract Nr2021 298 din 04.10.2021

Valoarea lucrarilor executate 151 843,29 lei





PMI 2021, cat. E-G, P. 38

cod PMI 2021250038

Proces - verbal № inv: 222 137000
 de receptie a lucrarilor executate
 pe XI an 2021 act: 5.34

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea teracoteri rezistente K=1.2 Стесненн усл. з/п п. 1 Пр. №117 Мин ст-ва от 03.09.2007 K=1,200 1.1. 72m2				
1	RplzB60B	Desfacerea pardoselilor sau planurilor inclinate executate cu placi din gresie ceramica antiacida, placi din grafinert, faianta, placi din granule ceramice, montate in chit anticoroziv de pozare, in variantele : placi din granule ceramica antiacide (Разборка полов из кислотостойкой плитки, вес 1.872 т	m2	72,00	159,142 ✓ 159,142	11 458,195 11 458,195
2	RplzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe beton (Снятие антикоррозионного покрытия из шпатлевки, нанесенного на бетонное основание - стяжку из хим стойкого раствора Вес 0,873т	m2	72,00	58,878 ✓ 53,278	4 239,204 3 836,004

Coordonat:

Director Tehnic		A. Lupan
Director Tehnic Adjunct		L. Munteanu
Şef Sch		Olga Nichitin
Şef adjunct Sch		Vitalii Crasiuc
Şef SPOM		Tatiana Bugaian
Şef adjunct SPOM		Veaceslav Helbeti
Cond. şef SST		Stanislav Cartaleanu
Inginer-coordonator SPOM		Tatiana Demeneva
Inginer SPOM		Elena Denisenco
Economist-coordonator SA		Svetlana Grecihina

