Anexa nr. 13
la Documentația standard nr._____
din "____" _____ 20___

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preţul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuţie a lucrării (luni)	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
1	Reparația Sala de tenis la IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari	I.P.Liceul Teoretic Cotiujenii Mari	Antreprenor general	99 987,05 lei	14 zile	02.02.2023
2	Servicii de reconstructie a scarii exterioare	IPLT „Onisifor Ghibu"	Antreprenor general	291 869,44 lei	10 zile	15.04.2023
3	Lucrari de termoizolare a tocului exterior la sala de sport	I.P.Liceul Teoretic Cotiujenii Mari	Antreprenor general	79 995,30 lei	12 zile	17.04.2023
4	Lucrari de reparatie a tocului cladirii la L.T."Dragos Voda „ din com .Stauceni mun. Chisinau	Primaria comunei Stauceni	Antreprenor general	47 583,85 lei	20 zile	20.05.2023
5	Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare de la cladirea nr.1 a Consiliului Raional Telenesti	Consiliului Raional Telenesti	Antreprenor general	143 638,14 lei	30 zile	21.06.2023
6	Reparatia iesirilor de urgenta la etajul I in IP Complex educational „Ilie Fulga"	Complex educational „Ilie Fulga	Antreprenor general	45 000,02 lei	12 zile	01.07.2023
7	Reparatia parapetului la terenul sportiv la Scoala Institutia Publica Liceul	IP Liceul Teoretic „Dragos-Voda	Antreprenor general	49 964,84 lei	10 zile	30.06.2023

Digitally signed by Mezu Iurie
Date: 2026.06.03 15:44:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

	Teoretic „Dragos-Voda”					
8	Lucrari de reparatie la scara et.1-4 a IPLT „O.Ghibu” mun. Chisinau	SRL”Cristal-Seb”	Subcontractant	238 166.91	20 zile	24.07.2023
9	Reparatii interioare la Casa de Cultura Plop	Primaria satului Plop	Antreprenor general	996 143,92 lei	90 zile	Nr.1din 17 noiembrie 2023
10	Lucrarile de reparatie a coridorului si a salii de dans la Palatul de Cultura „Ion Furnica „din satul Manta”	Primaria comunei Manta	Antreprenor genera	401 053,28 lei	90 zile	Nr.1 din 04.10.2023
11	Lucrarile de reparatii interioare la Casa de Cultura s.Tirnova ,r-nul Edinet	Primaria Tirnova	Antreprenor genera	407 876,70 lei	60 zile	Nr.1 din 20 noiembrie 2023
12	Lucrari de reparatii la Scutul Energetic mun. Chisinau	Î.S.PP a OE “Scutul Energetic	Antreprenor genera	239 362,42 lei	60 zile	Nr.1 din 30 octombrie
13	Lucrari de reparatie la Sectia Boli Infectioase etajul 2 la” IMSP SR Floresti”	IMSP”Spitalul Raional Floresti”	Antreprenor genera	651 100.49 lei	60 zile	Nr.1 din 22.12.2023
14	Lucrări de reparație a departamentului pediatric și a Centrului de Intervenție Timpurie la Copii, mun Ungheni, str. Romană 27	IMSP CS Ungheni,	Antreprenor	929 880,0 lei	60 zile	Nr.1din 19 iunie 2024
15	Lucrari la „Reparatia OMF s. Drasliceni,r-nul Criuleni	IMSP ,CS Magdacesi r. Criuleni	Antreprenor	564860.63 lei	47zile	Nr.01 din 27 mai 2024

16	Lucrările _de reparatie curenta la IMSP CS Soroca	IMSP CS Soroca	Antreprenor	759487.87	50 zile	Nr.1 din 05 iulie 2024
17	Lucrări de reparație capitală a edificiului CM Cahul din str. Prospectul Republicii, nr. 24G, or. Cahul	Instituția Publică ,,Agenția Servicii Publice”	Antreprenor	482 796,42 lei	60 zile	Nr.6 din 23 august 2024
18	e Lucrări de reparație a coridoarelor și biblioteca (bloc A) la Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Ion Luca Caragiale” din mun. Orhei, str. Vasile Lupu 60/1	Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Ion Luca Caragiale	Antreprenor	632372.81	45 zile	Nr.1 din 03.septembrie 2024
19	Lucrări de reparație a departamentului pediatric și a Centrului de Intervenție Timpurie la Copii, mun Ungheni, str. Romană 27	IMSP CS Ungheni,	Antreprenor	929 880,0 lei	60 zile	
20	Lucrari de reparatie interioare in grupe et1,et2 la gradinita com Crasnoarmeis	Instituţie publică Primaria Crasnoarmeiscoe	Antreprenor	1 049 584,60 lei (Un milion patruzeci si noua mii cinci sute optzeci si	1 luna	2024-2025

	coie r-ul Hincesti			patru lei 60 bani)		
21	Lucrari de reparatie a salii sportive si a vestiarelor din incinta IP Scolii primare, gradinita din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi	Primaria Mereni	Antreprenor	935512,81 (nouă sute treizeci și cinci mii cinci sute doisprezece ,81 lei)	2 luni	
22	Lucrări de reparație a punctului traumatologic a Spitalului Raional Ungheni ” amplasat pe str.Romană nr.27 , mun.Ungheni	IMSP Spitalul raional Ungheni	Antreprenor	665 603,40 lei	1 luna	2024-2025
23	Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetului 107, 201, 207 din atelierul de instruire practică; b) Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul III), casa scării, cabinetul 106 și blocului sanitar din blocul de studii.	Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți	Antreprenor	1262110,01 (un milion două sute șasezeci și două mii una suta și zece lei 01 bani) MD	60 zile	2025

24	Reparația interioară a Blocului de studii nr.3 al IP Școala Profesională din or.Leova	Scoala Profesionala Leova,	Antreprenor	923 999,99lei MD	90 zile	2025
25	Lucrări de reparație capitală la sediul Instituției Publice Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale,or.Anenii Noi,	Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi,	Antreprenor	333245,38 MDL (Un milion trei sute treizeci și trei mii doua sute patruzeci și cinci lei 38 bani)	3 luna	2025
26	Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la Institutia Publica Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orhei (repetat)	Primaria Mereni	Antreprenor	935512,81 (nouă sute treizeci și cinci mii cinci sute doisprezece ,81 lei)	2 luni	2025
27	Lucrări de reparație a punctului traumatologic a Spitalului Raional Ungheni " amplasat pe str.Romană nr.27 , mun.Ungheni	Primdria municipiului Orhei / Institutia Publica Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Orh ei	Antreprenor	1 785 865,62 lei	3 luna	2025

Semnat: _____
Nume: _____
Funcţia în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____