

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	IRINDA PRIM SRL	Reparație capitală a străzii Aeroport din s. Băcioi, com. Băcioi	7,98 ml. MDL	13%

Data completării:

07/09/2022

Semnat:

Electronic

Nume:

Serghei COCÎRLĂ

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

CONTRACT DE INTENȚIE DE SUBANTREPRIZĂ

Nr. 6/2022-PGC/IP din 06.09.2022

mun. Chișinău

„POLIMER GAZ CONDUCTE” SRL, denumită în continuare „Antreprenor General”, în persoana directorului dlui Serghei COCÎRLĂ, care acționează în baza Statutului, pe de o parte și

„IRINDA PRIM” SRL, denumită în continuare „Subantreprenor”, în persoana administratorului dlui Igor GALEAMOV, care acționează în baza Statutului, pe de alta parte, numite în continuare ”Părți”, au încheiat prezentul contract de intenție (denumit în continuare ”acordul”) după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 În cazul atribuirii Contractului de Antrepriză Antreprenorului General, Subantreprenorul se obligă să execute lucrarea de *”Reparație capitală a străzii Aeroport din s. Băcioi, com. Băcioi”* la obiectivul de investiție *”Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi” (în continuate ”Proiect”)*, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze și să achite lucrarea.

1.2 Durata de execuție a lucrării de *”Reparație capitală a străzii Aeroport din s. Băcioi, com. Băcioi”* este de maxim 6 luni, dar nu mai târziu de 31/12/2023.

1.3 Durata de execuție poate fi modificată în funcție de circumstanțele executării lucrărilor în cadrul Proiectului.

1.4 În cazul unor evenimente imprevizibile (circumstanțe neprevăzute) ce vor avea ca urmare suspendarea sau stoparea lucrărilor în cadrul Proiectului, Antreprenorul General va anunța Subantreprenorul imediat despre acest fapt.

1.5 Valoarea lucrării de *”Reparație capitală a străzii Aeroport din s. Băcioi, com. Băcioi”* este conform ofertei prezentate de Subcontractant, parte componentă a prezentului, Anexa nr.1.

1.6 În cazul în care rezultă necesitatea unor lucrări suplimentare, acestea pentru început vor fi coordonate cu Beneficiarul (Primăria com. Băcioi), iar ulterior, ca urmare a acceptării acestora se vor menționa într-un act adițional semnat de Părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungea corespunzător termenul de executare și predare a lucrării.

1.7 Antreprenorul General va plăti subcontractantului următoarele sume:

- a) lunar, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor semnate și acceptate de Primăria com. Băcioi (în continuare Beneficiar) în termen de 10 zile de la primirea de către Antreprenorul general a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea lucrărilor executate în perioada respectivă.
- b) plata lucrărilor se va face în limita asigurării finanțării de către Beneficiar.
- c) achitarea se va efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Subantreprenorului în lei moldovenești.

1.8 Termenul de garanție al lucrărilor executate de către Subantreprenor este de 3 ani și începe în data semnării Procesului verbal încheiat la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție

"Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi".

2. Alte dispoziții

2.1 Partea care încalcă obligațiile contractuale poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

2.2 Pentru nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor de ***„Reparație capitală a străzii Aeroport din s. Băcioi, com. Băcioi”*** și neîncadrarea din vina Subcontractorului în durata de execuție angajată de contractul general în fața Beneficiarului, Subcontractantul va plăti penalități de la 0,01 % până la 0,1 % din valoarea lucrărilor rămase de executat pentru fiecare zi de întârziere.

2.3 Pentru nerespectarea termenelor de plată prevăzute la al. 1.7 lit. a), Antreprenorul General va plăti penalități de la 0,01 % până la 0,1 % pe zi întârziere la suma datorată.

2.4 Sancțiunile suportate de către Părți conform prezentului contract, nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.

2.5 Subcontractantul se angajează față de Antreprenorul General cu aceleași obligații și responsabilități pe care Antreprenorul General le are față de Beneficiar conform contractului de achiziții pentru obiectivul de investiție ***"Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi"***.

2.6 Părțile contractante sunt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

2.7 În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi soluționate de instanța de judecată competentă, conform legislației în vigoare a R.M.

2.8 Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

2.9 Prezentul contract este încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării de către Antreprenorul General al Contractului de antrepriză cu Primăria com. Băcioi (Beneficiar) pentru executarea ***"Lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi"***.

Antreprenor General:

„POLIMER GAZ CONDUCTE” SRL

Mun. Chișinău, șos. Chișinău Tighina 28
c.f./TVA: 1002600040678/0401285
IBAN: MD72VI022511700000053MDL
BC VICTORIABANK SA
SWIFT/BIC: VICBMD2X457

Subantreprenor:

”IRINDA PRIM” SRL

Mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5
c.f./TVA: 1006600048096 / 0207335
IBAN MD17AG000000022511830019
BC”MAIB” fil. Miron Costin Bussines Centru
BIC AGRNMD2X437

Director

Serghei COCÎRLĂ

Digitally signed by Cocîrlă Serghei
Date: 2022.09.06 09:27:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Igor GALEAMOV

Digitally signed by Galeamov Igor
Date: 2022.09.06 11:03:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

