

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria s. Baius 6311, Moldova, Leova s. Baius**  
**(denumirea autorității contractante și adresa completă)**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din 23 septembrie 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . **Renovarea caminului Cultural din s. Baius raionul Leova**, noi Leocons Plus SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29 septembrie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Leocons Plus srl  
(semnătura autorizată)

Ministrului Finanțelor

APROBAT  
prin Ordinul  
nr. 145  
din 24 noiembrie 2020

### DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, GOSPODINOV IURIE reprezentant împuternicit al LEOCONS PLUS SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662730946553 din data 29.09.2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Gospodinov Iurie	2001023020707

Data completării: 29 septembrie 2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Gospodinov Iurie

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Leocons Plus SRL

IDNO al operatorului economic 1003605001097

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria s. Baius 6311, Moldova , Leova s. Baius

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Renovarea caminului cultural din s. Baius raionul Leova**

(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție Licitatie deschisa,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29 septembrie 2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Leoons Plus SRL  
(semnătura autorizată)

0. 12

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Constructia terenului de minifotbal**” din s. **Cupcui r-nul Leova**
2. Numărul și data contractului nr. **14 din 28.11.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Caritate .MD**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general
- 

7. Valoarea contractului
- |  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
|  | exprimată în moneda | exprimată     |
|  | în care s-a         | în echivalent |
|  | încheiat contractul | dolari SUA    |

- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1373273.84 bani**
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **1522209.10 bani**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată **9(noua)**
- b) efectiv realizată **8(opt)**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **august 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gospodinov Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrari de reparatie la gradinita de copii” din s. Ceadir r-nul Leova”

2. Numărul și data contractului nr. **IFB-W-9658-RO** din **13.11.2015**

3. Denumirea/numele beneficiarului **AGENTIA DE IMPLEMENTARE A SP**

4. Adresa beneficiarului **FONDUL DE INVESTITII SOCIALE RM**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general
- 

7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a încheiat contractul \_\_\_\_\_ în echivalent  
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului **877325.10** bani

**b) finală** **877325.10** bani

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **18 (optsprezece)**

b) efectiv realizată **17 (optsprezece)**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază  
de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **iulie 2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gospodinov Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**

FORMULARUL F3.9  
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparatie capitala a Casei de Cultura din or. Iargara” r-nul Leova

2. Numărul și data contractului nr. 101 din 02 noiembrie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Iargara

4. Adresa beneficiarului r-nul Leova or. Iargara str. 27 august nr.3

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul general
- 

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 2599139.00 lei

b) finală  
(la data finalizării contractului) 2591376.00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **douazeci si patru luni**

b) efectiv realizată **douazeci luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **ianuarie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **13 august 2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Gospodinov Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Leocons PLUS SRL**

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția pavilionului din or. Leova	Primaria Leova	Contractant unic	240000 lei	5 luni	61 din 05.2019
2	Reparația capitală a depozitului din ograda grădinței Faguras din s. Tomai	Primaria Tomai	Contractant unic	299784 lei	3 luni	17 din 07.2019
3	Reparația capitală a pardoselilor bloc A-1 la Liceul Teoretic M.Eminescu	Liceul Teoretic M.Eminescu	Contractant unic	299341 lei		
4	Reparația la bucatăria de la Spitalul Leova	Caritate.MD	Contractant unic	424999 lei	luni	14 din 28.5.2020
4	Reparația capitală a Casei de Cultură din or. Iargara	Primaria or. Iargara	Contractant unic	479452 lei	12 luni	101 din 02.2019
5	Lucrările la Extinderea cantinei Taberei de odihnă și întreprinderea sănătății copiilor și adolescenților din s. Sarata Nouă rOnul Leova	Directia de invatamint	Contractant unic	513200 lei	4 luni	11.12.2019

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Gospodinov Iurie  
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
 Denumirea firmei: Leocons PLUS S



**DECLARAȚIE**  
 privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
 corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autocamion MAN372	1		
2.	Remorca MAN372	1		
3.	Utilaj pentru fortan	1		
4.	Autocamion MAN 8.150	1		
5.	Incarcator 40.14	1		
6.	Camion TG430A	1		
7.	Semiremorca TG430A	1		
8.	Autonivel nivelir	4		
9.	Benzopila	5		
10.	Betoniera	3		
11.	Dreli	7		
12.	Perforator	8		
13.	Polizor unghiular	10		
14.	Schele complet	700mp		

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Gospodinov Iurie  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
 Denumirea întreprinderii: Leocons Plus SRL



**DECLARAȚIE**  
 privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef	Medii	10 ani	31	
	Diriginți de șantier	Superioare	42 ani	65	Seria 2017-DS nr.3792 din 28.09.2017
	Maiștri	Medii	9 ani	45	
	Specialiști ..... ..... .....	Medii	7 ani	39	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gospodinov Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Leocons Plus SRL

Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2017-DȘ Nr. 3792



Numele Gospodinov

prezintă Nicolae

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 28 septembrie 2017

Valabilă până la 28 septembrie 2022

Ion STRATULAT

Viceministru

**MOLDOVA**

**DEZVOLTĂRII  
CONSTRUCȚIILOR**

# CERTIFICAT

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2017-DȘ**

**Numărul 3792**

Eliberat domnului (doamnei): **Gospodinov Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 septembrie 2017**

Valabil până la **28 septembrie 2022**



**Ion STRATULAT**

**Viceministru**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	=	=	=	=
2.	=	=	=	=
3.	=	=	=	=
4.	=	=	=	=

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Gospodinov Iurie  
Funcția în cadrul întreprinderii Administrator  
Denumirea întreprinderii: Leocons Pus SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
Renovarea caminului cultural din s. Baius raionul Leova

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere  
\_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
\_\_\_\_\_
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
\_\_\_\_\_
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
\_\_\_\_\_
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației  
\_\_\_\_\_
- j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 29 septembrie 2022

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Gospodinov Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Leocons Plus SRL

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_