

## ОФЕРТА

В адрес **Liceul theoretic s. Tomai UTA Gagauzia**

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся,

**Киорогло Г.Д**

представители офертанта

**SRL "Turnaconstruct"**

(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить : **Reconstructia acoperisului cladiri Liceul theoretic s. Tomai UTA Gagauzia**

(наименование работ)

за сумму без НДС : **1 399 701,20 lei** (один миллион триста девяносто девять тысяч семьсот один леев двадцать банов), на которую начисляется НДС 20% в сумме: **279 940,24 lei** (двести семьдесят девять тысяч девятьсот сорок леев двадцать четыре банов).

2. Мы обязуемся если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через: **50 рабочих дней (пятьдесят дней)**.

2. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **45 дней (сорок пять дней)**, соответственно до **18.10.2019 г.**, и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.

Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

3. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

Дата **03.09.2019.**


**Киорогло Г.Д.** в качестве директора уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени **SRL "Turnaconstruct"**



## Приложение к офerte

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком - 0 %
2. Гарантия добросовестного выполнения работ будет установлена в форме банковской гарантии приложенной к договору , в Размeре 5 % от суммы контракта включая НДС .
3. Гарантийный период для выполненных работ – 72 месяцев.
4. Период мобилизации ( с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения работ) – 1 день.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ ( с момента подписания договора) – 1 день.

SRL "Turnaconstruct"  
Директор  
Киорогло Г.Д



Формуляр F3.3

График

Производства строительных работ по объекту "Reconstructia acoperisului cladiri Liceul teoretic s. Tomai UTA Gagauzia "

| №  | Наименование работ | Срок начала производства работ | Срок окончания производства работ | Производитель работ  |
|----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1. | Блок В             | 10.09.2019                     | 30.11.2019                        | SRL "Turnaconstruct" |
| 2. | Блок С             | 10.09.2019                     | 30.11.2019                        | SRL "Turnaconstruct" |
| 3. | Галерея            | 10.09.2019                     | 30.11.2019                        | SRL "Turnaconstruct" |

03.09.2019

Директор,

SRL "Turnaconstruct"



Киорогло Г.Д

## ФОРМУЛЯР F3.5

### ДЕКЛАРАЦИЯ

о невовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, **Киорогло Г.Д** уполномоченный представитель SRL **“Turnaconstruct”** в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, заявляю под собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, **Киорогло Г.Д** уполномоченный представитель SRL **“Turnaconstruct”**, в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре тендера по присуждению договора о государственной закупке с предметом : **Reconstructia acoperisului cladiri Liceul theoretic s. Tomai UTA Gagauzia**, организованной: **Liceul theoretic s. Tomai UTA Gagauzia** , заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения: **03.09.2019**

Подписано:

Фамилия/имя: **Киорогло Г.Д**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL “Turnaconstruct”**



## ФОРМУЛЯР F3.6

### ДЕКЛАРАЦИЯ

об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях

Дата: **03.09.2019**

Номер процедуры:

В адрес: **Liceul theoretic s. Tomai UTA Gagauzia**

Нижеродписавшийся, **Киорогло Г.Д** уполномоченный представитель **SRL "Turnaconstruct"** в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, настоящим подтверждаю, что:

1. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или их ассоциированных лиц не находится в связи, которая может считаться конфликтом интересов.
2. В случае, если мы узнаем о каком-либо потенциальном конфликте, мы незамедлительно сообщим данную информацию закупающему органу.
3. Ни один из наших работников, компаньонов, агентов, акционеров, консультантов, партнеров либо родственников или ассоциированных лиц не был вовлечен в коррупционные, мошеннические практики, сговор, принуждение либо неконкурентные действия в процессе подготовки оферты в ходе настоящих торгов, согласно положениям документации по присуждению, пункту ИДО10.
4. В связи с соответствующей процедурой закупок и с каждым договором, который возможно будет присужден в результате данной процедуры, не было, нет и не будет осуществлено каких-либо выплат нашим работникам, компаньонам, агентам, акционерам, консультантам, партнерам либо их родственникам, вовлеченным в процесс государственной закупки, исполнение договора и утверждение договорных выплат на имя закупающего органа.

Дата заполнения: **03.09.2019**

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: **Киорогло Г.Д**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL "Turnaconstruct"**



**ФОРМУЛЯР F3.7**

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ**

1. Наименование/фамилия: **SRL "Turnaconstruct"**
  2. Фискальный код : **1014611000965**
  3. Адрес центрального местонахождения: **г. Чадыр-Лунга ул. Болгарская 87**
  4. Телефон: **068826363**  
Факс : **0291 2-09-30**  
E-mail **edgar-p@inbox.ru**
  5. Свидетельство о регистрации: **№ 20684 от 25.07.2016**  
(номер, дата регистрации)  
**Camera Inregistrarii de Stat**  
(выдающее учреждение)
  6. Вид деятельности, по областям: **Промышленное и гражданское строительство**  
(в соответствии с положениями собственного устава)
  7. Лицензия (свидетельство) **№ 049672 Seria A MMII 21.07.2015 Camera de Licentiere RM**  
(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)
8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- (полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)
9. Основной деловой рынок: **Республика Молдова**
  10. Оборот за последние три года:

| № d/o            | Год  | Годовой оборот 31 декабря, леев | Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев, эквивалент в долларах США |
|------------------|------|---------------------------------|--|
| 1.               | 2018 | 15 496 214                      | 911 542  |
| 2.               | 2016 | 2 467 106                       | 146 677  |
| 3.               | 2017 | 6 638 394                       | 394 672  |
| Средняя годовая: |      |                                 |  |

Дата заполнения: **03.09.2019**

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: **Киорогло И.Д.**

Должность в рамках Фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL "Turnaconstruct"**



ФОРМУЛЯР F3.8

ДЕКЛАРАЦИЯ

о договорных обязательствах перед другими бенефициарами 2019 г

| №  | Наименование бенефициара  | Характер договорных обязательств  | Сумма договорных обязательств |
|----|---------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | Примария мун. Чадыр-Лунга | Ремонт дороги по ул.Чкалова мун.Чадыр-Лунга   | 1 882 238,43 лей              |
| 2. | Примария с.Томай          | Ремонт детского сада «Теремок»  | 944 824 лей                   |
| 3. | Примария с. Копчак        | Работы по ремонту дорог   | 1 302 703,91 лей              |
| 4. | Примария с. Копчак        | Третий этап капитального ремонта детского сада №3 в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района | 2 968 841,60 лей              |

Подписано: \_\_\_\_\_  
 Фамилия: Киорогло  
 Должность в рамках фирмы: Директор  
 Наименование фирмы и печать: SRL "Turnaconstruct"



## ФОРМУЛЯР F3.9

### СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора: 1. Работы по ремонту Единого Культурного Центра в мун. Чадыр-Лунга ; 2. Замена кровли и капитальный ремонт внутренних помещений двухэтажного здания детсада «Теремок» с. Томай ; 3. Третий этап капитального ремонта детского сада №3 в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района; 4. Reparatia edificiului Serviciului de Asistentă Medicală Urgentă or. Ceadir Lunga .

2. Номер и дата договора :1. №MD-2019-04-19-000015-1-11/77 от 19.04.19 ; 2. №50 от 18.06.2018 ; 3. №111 от 25.07.2018; 4. №47 от 04.04.2017.

3. Наименование/фамилия бенефициара: 1. Примария мун. Чадыр-Лунга; 2. Примария с. Томай; 3. Примария с. Копчак; 4. IMSP CNAMUR;

4. Адрес бенефициара: 1. мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина 91 ; 2. С. Томай ул. Ленина 191 ; 3. С. Копчак ул. Ленина 124; 4. Г. Кишинев ул. К. Вырнав 7

5. Страна : Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора : генподрядчика  
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

|                       |                     |                 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 7. Стоимость договора | 1. 1 878 463,29 лей | 104 568 \$      |
|                       | 2. 944 824 лей      | 55 600 \$       |
|                       | 3. 2 968 841,60 лей | 185 552 \$      |
|                       | 4. 1 244 786 лей    | 69 154 \$       |
|                       | в которой           | в эквиваленте в |
|                       | заключен договор    | долларах США    |

а) первоначальная

|                                   |                     |            |
|-----------------------------------|---------------------|------------|
| (на момент подписания договора) : | 1. 1 878 463,29 лей | 104 568 \$ |
|                                   | 2. 944 824 лей      | 55 600 \$  |
|                                   | 3. 2 968 841,60 лей | 185 552 \$ |
|                                   | 4. 1 244 786 лей    | 69 154 \$  |

б) финальная

|                                   |                     |            |
|-----------------------------------|---------------------|------------|
| (на момент завершения договора) : | 1. 1 878 463,29 лей | 104 568 \$ |
|                                   | 2. 944 824 лей      | 55 600 \$  |
|                                   | 3. 2 968 841,60 лей | 185 552 \$ |
|                                   | 4. 1 244 786 лей    | 69 154 \$  |





8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет**

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору **30 дней**

b) эффективно выполненный **30 дней**

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром: **нет**

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ:

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки : **не имеются**

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

---

Дата заполнения: **03.09.2019**

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: **Киорогло**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL "Turnaconstruct"**



ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| №  | Предмет договора  | Наименование бенефициара   | Качество подрядчик | Цена договора(лей) | Период выполнения работ(месяцы) | № и дата протокола приемки |
|----|---|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. | Reparatia edificiului Serviciului de Asistenta Medicala Urgenta or. Ceadir Lunga      | IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca | генподрядчик       | 1 244 786          | 2                               | 04.06.17 №47               |
| 2. | Ремонт детского сада «Теремок»  | Примария с. Томай  | генподрядчик       | 944 824            | 2                               | 18.06.18 №50               |
| 3. | Ремонт дороги по ул. Чакира мун. Чадыр-Лунга  | Примария мун. Чадыр-Лунга  | генподрядчик       | 3 383 762          | 3                               | 29.05.18 №89               |
| 4. | Третий этап капитального ремонта детского сада №3 в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района | Примария с. Копчак   | генподрядчик       | 2 968 841,60       | 1                               | 25.07.18 №111              |
|    |   |  |                    |                    |                                 |                            |
|    |   |  |                    |                    |                                 |                            |

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Киорогдо

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Turnaconstruct"



ФОРМУЛЯР F3.11

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

| № d/o | Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять | Единица измерения (штуки и наборы) | Обеспеченные из оснащения | Обеспеченные третьими лицами или из других источников |
|-------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 0     | 1   | 2                                  | 3                         | 4   |
| 1.    | Здание центрального склада  | 1 шт                               |                           | аренда  |
| 2.    | Здание сварочно- сборочного цеха  | 1 шт                               |                           | аренда  |
| 3.    | Автокран MAZ 5334   | 1 шт                               |                           | аренда  |
| 4.    | Экскаватор ЭО 2621 В1   | 1 шт                               |                           | аренда  |
| 5.    | Трактор ЮМЗ-6   | 1 шт                               |                           | аренда  |
| 6.    | Экскаватор CATERPILLAR-428-F  | 1 шт                               |                           | аренда  |

Подписано:

Фамилия: Киорогло

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Turnaconstruct"



**ФОРМУЛЯР F3.12**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора**

| № d/o | Должность   | Специальное образование   | Трудовой стаж в области (лет)   | Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя | Номер свидетельства об аттестации<br>Дата выдачи |
|-------|---|---|---|---|--|
| 1     | 2   | 3   | 4   |   |  |
|       | Аттестованный руководитель строительства<br>Дьяков И.С  | Высшее  | 30 лет  |   | №2495 от<br>14.10.2014                           |
|       | Бригадир<br>Михальчук М.Ф   | Средне-техническое  | 15 лет  |   | №0140 от<br>27.03.2015                           |
|       | Специалисты:<br>Семенов А.<br>Маленков А.<br>Иванов Н.<br>Мартынеско С.<br>Киорогло И.<br>Киорогло А.<br>Лазарев С.<br>Маринов И. | Среднее<br>Среднее<br>Среднее<br>Среднее<br>Высшее<br>Среднее<br>Среднее<br>Среднее | 11 лет<br>8 лет<br>16 лет<br>12 лет<br>26 лет<br>18 лет<br>22 лет<br>18 лет |   |  |

**Подписано:**

**Фамилия:** Киорогло

**Должность в рамках фирмы:** Директор

**Наименование фирмы и печать:** SRL "Turnaconstruct"



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr. A1933678 *4285* din 30.08.2019  
№ от

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea</b><br>Наименование   | <b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b><br>Фискальный код / Идентификационный номер |
| <b>S.R.L. TURNACONSTRUCT</b>   | 1014611000965   |
| <b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b><br>Адрес основного месторасположения (улица, номер) | <b>Codul - Denumirea localității</b><br>Код - Наименование населенного пункта             |
| Bolgarscaia nr.87  | 9602-OR.CEADIR-LUNGA  |

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 14.09.2019**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**




[Signature]  
Semnătura/Подпись

Formuzal SIV  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 30.08.2019 ora 8:06:51  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (78,51)

MINISTERUL  
DEZVOLTARII REGIONALE SI  
CONSTRUCTIILOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA



Agentia Pentru Supravegere  
Tehnica

MD-2005 mun.Chisinau,  
str.Constantin Tanase,9  
tel.022238024, tel/fax 022242584  
www.isc.gov.md

МИНИСТЕРСТВО  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО  
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

MD-2005 mun.Chisinau,  
str.Constantin Tanase,9  
tel.022238024, tel/fax 022242584  
www.isc.gov.md

La nr. 45 din 5.04.2019,

AVIZ

Eliberat intreprinderii SRL "Turnaconstruct" conform cererii din «28» июня 2019 privind participarea la Licitatiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate in licenta.

Prezetul Aviz are valabilitatea 90 (nouazeci) zile calendaristice de la data eliberarii.

In urma verificarii efectuate la agentul economic mentionat (procesul-verbal de inspectie/verificare cu nr. 10 din 1 июля 2019 г.), Agentia Pentru Supravegere Tehnica constata urmatoarele:

| Nr. crt. | Informatii rezultate din documentele intocmite cu ocazia inspectarilor/verificarilor privind respectarea legislatiei in constructii si neconformitatile admise la lucrarile generale si similar executate si in curs de executie din ultimii trei ani au fost inregistrate din vina exclusive a antreprenorului | DA | NU |
|----------|---|----|----|
| 1        | Au fost inregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri petriale sau totale ale lucrarilor   |    | NU |
| 2        | Au fost inregistrate cazuri in care neconformitatile au afectat lucrarile de consolidare a terenului de fundatie a fundatiilor si a structurii de registenta  |    | NU |
| 3        | Au fost inregistrate cazuri de accidente tehnice prin incalcarea normelor tehnice si a legaslatiei in vigoare privind calitatea lucrarilor  |    | NU |
| 4        | Au fost inregistrate cazuri de respingeri sau aminari de receptii preliminare   |    | NU |
| 5        | Au fost inregistrate cazuri de axagerari la volume si a valorii lucrarilor executate la un nivel scazut al calitatii cu rebut sau abateri de la solutiile de proiect  |    | NU |
| 6        | Au fost inregistrate cazuri de ignorare a prescriptiilor cu aplicarea sanctiunilor conform Codului contraventional  |    | NU |



Verificat:

Petrov

*B. Novac*  
Sef Inspectie  
Sef Directie

B. Novac