

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SC "Vanro-Com" SRL
2. Codul fiscal 1003600130242
3. Adresa sediului central Chişinau str. Florilor 6/2 of 22
4. Telefon 022-49-14-71,
069799880
- Fax 022-49-14-71
- E-mail srivanrocom@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare 1003600130242/MD 0022614 din 11.12.2003
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii construcțiile de cladiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, consolidari ...
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) nu se cere
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
construcțiile de cladiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilare, reconstrucții, consolidari ...
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu sunt
- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2018	4985,276
2	2017	3553,000
3	2016	3397,718
Media anuală: 3978.665 lei		

Data completării: **11.03.2020**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Malişevschi Valentina**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL "Vanro-Com"**

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Macara de fereastră	1 bucătă	Asigurate din dotare	-----
2.	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	1 bucătă	Asigurate din dotare	-----
3.	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	1 bucătă	Asigurate din dotare	-----
4.	Mixer electric	3 bucăți	Asigurate din dotare	-----
5.	Masina de taiat gresie	2 bucăți	Asigurate din dotare	-----
6.	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	3 bucăți	Asigurate din dotare	-----
7.	Dreptar de aluminiu	4 bucăți	Asigurate din dotare	-----
8.	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	5 bucăți	Asigurate din dotare	-----
9.	Compresor	2 bucăți	Asigurate din dotare	-----
10.	Agregat pentru tencuieli	1 bucătă	Asigurate din dotare	-----
11.	Autobasculanta/autocamion	1 bucătă	-----	Contract de locațiune nr. 29/12 din 29.12.2017

12	Perforator	4 bucăți	Asigurate din dotare	-----
13	Aparat de sudura	3 bucăți	Asigurate din dotare	-----
14	Schela metalica	4 bucăți	Asigurate din dotare	-----
15	Mașina de gaurit electrica, dispozitiv de înșurubare	4 bucata	Asigurate din dotare	-----
16	Diferite unelte pentru lucrari de reparație	10 seturi	Asigurate din dotare	-----

Semnat: _____
Nume/prenume: **Malișevschi Valentina**
Funcția în cadrul firmei: **administrator**
Denumirea firmei **SRL "Vanro-Com"**

FORMULARUL F3.12**DECLARAȚIE**
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginte de șantier	Construcții civile, industriale și agrozootehnice	30 ani	Mai mult de 50, instituțiile subordonate DGETS, DETS Botanica, Buiucani, Rîșcani, Ciocana și Centru și altele.	Seria 2015-DȘ Nr. 2608 din 29.01.2015
	Diriginte de șantier	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, Instalații și rețele de încălzire	35 ani	Mai mult de 50, instituțiile subordonate DGETS, DETS Botanica, Buiucani, Rîșcani, Ciocana și Centru și altele.	Seria 2017-DLS Nr. 1412 din 15.02.2017
	Faianțar Mozaicar	SA Indmontaj	29 ani	Nu a fost conducător	Nr 09-05 din 03/02/2009

	Instalator apa, canal, Instalator incalzire si gaze Instalator incalzire Montator constructi i metalice	RuTFor II Electrogazo- sudor	3 ani	Nu a fost conducator	Seria A nr. 00341 din 14.05.2015
	Zugrav vopsitor Tencuitor Finisor MP Zidar	Zugrav și tencuitor pentru construcție	26 ani	Nu a fost conducator	Seria B nr. 142588 din 23.06.1989
	Electricia n		6-8	Nu a fost conducator	
	Parchetar Muncitor Timplar	-----	2-18 ani	Nu a fost conducator	-----

Semnat: _____
Nume/prenume: **Malîșevschi Valentina**
Funcția în cadrul firmei: **administrator**
Denumirea firmei **SRL "Vanro-Com"**

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a blocului alimentar, spalatorii și blocurilor sanitare din grupa 11,12,25,26.**

2. Numărul și data contractului **nr. MD-2019-07-15-000094-1-11/14 din 15.07.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP Școala-gradinița nr.199**

4. Adresa beneficiarului **Strada Andrei Doga 32/1, Chișinău**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

☒ antreprenor sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>838343,58</u>	<u>47098</u>
---	-------------------------	---------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>838343,58</u>	<u>47098</u>
---	-------------------------	---------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **3 luni**

b) efectiv realizată **3 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu a fost cazul**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **F/nr din**
15.10.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu**
sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu**
sunt

Data completării **11.03.2020**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Malîșevschi Valentina**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Vanro-Com"**