

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria com Pascani MD4834, s.Paşcani,r-l Criuleni, str. Sfântul Dumitru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21062029, din 22 august 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com.Paşcani r-nul Criuleni** (denumirea contractului de achiziție publică), MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1661149265886 (denumirea contractului de achiziție publică),

noi SC”Luxconsistem”SA (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 12 septembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria com Pascani MD4834, s.Paşcani,r-l Criuleni, str. Sfîntul Dumitru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni**, nr. 21062029, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1661149265886
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 12 noiembrie 2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 12 septembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“ Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni
com. Pașcani r-nul Criuleni”**
(denumirea lucrărilor)

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022												Anul 2023											
		Luni												luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Obiect Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni																								

Termen de executare a lucrărilor 9 (nouă) luni - din data semnării și înregistrării contractului

Data completării: 12 septembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Retea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului nr. 70 din 25. 08. 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Cricova,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 687 610.0 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 687 610.10 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3.0 luni
 - b) efectiv realizată 3.0 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2, din 10. 09. 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12.09.22

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Alimentarea cu apa a com. Grătiești, mun. Chisinau.**

Etapa I

2. Numărul și data contractului: Nr. 20, din 26 mai 2017; Nr. 59, din 03 septembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Grătiești, mun. Chișinău

4. Adresa beneficiarului s. Grătiești, str. Ștefan cel Mare, 72, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 6 405 439,00 lei

(la data finalizării contractului) 7 465 040,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 11,0 luni

c) efectiv realizată 11,0 luni

d) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 17. 09. 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 12 septembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de canalizare pe strazile din com. Bubuieci	Primăria comunei Bubuieci, <u>mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. T. Bubuioag, 28</u>	Contractant unic	2 166 962.10 lei	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11, din 03. 12. 19
2	Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“	Primăria Budești, mun. Chișinău, sat. Budești, str. Chișinău, nr. 131	Contractant unic	4 654 028.48 lei	150 zile lucratoare	
3.	Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău	Primăria or. Cricova mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90	Contractant unic	5 687 610.0	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2, din 10. 09. 21
4.	Alimentarea cu apă a com. Gratiesti, mun. Chisinau. Etapa I	Primăria com. Gratiesti, mun. Chisinau	Contractant unic	7 465 040.0	11 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 17. 09. 19

Data completării: 12 septembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Excavator „Atlas” 1404	1	Proprietate privată	
2	Excavator ATȚ-1607 CH-007	1	//	
3	Excavator Caterpillar-307B CH-538	1	//	
4	Excavator ATȚ 202 CE-302	1	//	
5	Excavator CAT-301 CH-538	1	//	
6	Excavator Libher A-308 CH-652	1	//	
7	Excavator JCB CX CH-651	1	//	
8	Excavator 304 CAT CR cu ciocan-daltă	1	//	
9	Excavator Caterpillar-307 BEAFBO 01923	1	//	
10	Excavator Caterpillar-307	1	//	
11	Excavator 304 CAT CCR	1	//	
12	Autocamion KAMAZ 5511 CMM-654	1	//	
13	Autocamion KAMAZ 5511 CGV-922	1	//	
14	MAN TGA 26363 MGT-425	1	//	
15	MAN TGS 35440 GLA-376	1	//	
16	Mercedes 2540 WJS-340	1	//	
17	Mercedes Ateco YHO-403	1	//	
18	Mercedes Benz 816 D GLA-384	1	//	
19	Mercedes MB 100 D CIA-865	1	//	
20	Mercedes Benz Vario 816D VZA-722	1	//	
21	Autocam-macara, 5tf, RA35337 KC-5363	1	//	
22	Automob Toyota Land Cruzer	1	//	
23	Tractor MTZ – 82 CE-305	1	//	
24	Buldozer DZ-42G	1	//	
25	Semi-remorca Schwarzmuller	1	//	
26	Mașină de tăiat asfalt cu discuri	1	//	
27	Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI	1	//	
28	Aparat de sudat mase plastice MSA-350	1	//	
29	Compactor AMMANN 663D	1	//	
30	Compresor BKY-1008-210	1	//	
31	Compresor CB/c 1002B-3	1	//	
32	Incarcator PATU 5000 CA-638	1	//	
33	Motocultor WM 1100 C	1	//	
34	Generator de sudură NS-220	1	//	
35	Generator electric 5 kW	2	//	

36	Stație de compresor dizel PCSD-5 25D	3	//	
37	Transformator de sudat	5	//	
38	Aparat de sudură cu autogen	3	//	
39	Placă vibratoare PC 2011	3	//	
40	Pompa cu motor Honda	1	//	
41	Ciocan de abotaj	1	//	
42	Masina de gaurit	1	//	
43	Masina de amestecat bitum	1	//	
44	Placă vibratoare PC 2011	1	//	
45	Mai de miina Honda	3	//	
46	Masina cu valuri	1	//	
47	Malaxor de betoane	2	//	
48	Schele metalice in complect	1	//	
49	Spriginiri de maluri	1	//	

Data completării: 12 septembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate	Numarul si denumirea lucrarilor similare executate in calitate de conducator	Numarul certificatului de atestare. Data eliberarii
Administrator Diriginte de santier Capșa Grigore	superioare	32	1. Reabilitarea rețelelor de canalizare din str. Tăbăcăria Veche, Negrișteni, Pașcani, Haltei și str-la Haltei 2. Construcția sistemului de canalizare din str. Salcîmilor și Florilor din s. Dobrogea, mun. Chișinău 3. Constructia canalizarii menager-fecaloide din str. Vinatorilor si Grivitei din sectorul Centru, mun. Chisinau 4. Rețele de canalizare in s. Vaduleni, or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau 5. Alimentarea cu apa a com. Gratiesti, mun. Chisinau. Etapa I 6. Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău 7. Canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din s. Ghidighici, mun. Chișinău 8. Lucrări de canalizare pe străzile din com. Bubuieci” 9. "Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“	Nr. 0189, Seria 2019-DLS
Instalator alimentari apa Ceapă Alexei	Superioare	19	-/-	
<u>Specialisti:</u>				
Sapator-Montator conducte Crețu Victor	Medii speciale	5	-/-	
Mașinist-excavatorist Panainte Alexandru	Medii speciale	19	-/-	
Instalator alimentari apa -Sudor Stafi Mihail	Medii speciale	29	-/-	Legitimație Nr. 04567
Sofer Guțu Valentin	Medii speciale	31	-/-	

Mecanic-excavatorist Cojuhari Alexandru	tehnice	15		
Reoneac Vitalie - Montator conducte	Medii speciale	12		

Data completării: 12 septembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)