

**Lucrari de amenajare inteligenta
a insulei din parcul Grdina
Publica,, Vasile Alexandri,,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Mobilier Urban (17/23-SA)**

Valoarea de deviz 428 897,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 07.02.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	130,95	84,97	11 126,82
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,30	84,97	2 149,75
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,15	84,97	1 032,38
		Total manopera				14 308,95

Materiale:

1.	02	Cos de gunoi CB02 sau analog	buc	20,00	1 800,00	36 000,00
2.	1037446	Scaun bar cu spatar H103 cm; h74cm; L46 cm;l40 cm tip IKEA INGOLF sau analog	buc	3,00	3 500,00	10 500,00
3.	1212121212121	apa	m3	4,05	20,00	81,00
4.	12640	Banca parametrica lungime 12640 mm; latime 3330 mm; inaltime 300mm/560mm/700mm/1240mm/1660mm prelucrat antiseptic si vopsit cu vopsea pentru lemn rezistenta la conditii exterioare, inclusiv montarea / Conform proiectului 17/23-SA plansa 20-39)	buc	2,00	78 000,00	156 000,00
5.	20301129311021	Urne	buc	20,00	1,00	20,00
6.	2405730	Banca trifoi L:240 cm; L=57 cm; t'=30 cm;H=45 cm; r:183 conform proiectului 17/23-SA Plansa 41	buc	2,00	3 500,00	7 000,00
7.	25132066214601	Banca pe 2 picioare	buc	7,00	1,00	7,00
8.	2663102100000	Beton	m3	1,93	1 800,00	3 474,00
9.	382	Banca spatar BB38 (urbandecor) / Banca Nr.2 (radial plus) sau analog	buc	3,00	4 500,00	13 500,00
10.	50002600	Pergola prefabricata 5000x2600x2330h conform proiectului 17/23-SA Plansa 13	buc	1,00	25 000,00	25 000,00
		Total materiale de construcții				251 582,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	265 890,9 5
Asigurari sociale	24 %	3 434,15
Transportarea materialelor	10 %	25 158,20
Total		294 483,3 0
Cheltueli de regie	14,5 %	42 700,08
Total		337 183,3 8
Beneficiu de deviz	6 %	20 231,00
Total		357 414,3 8
TVA	20 %	71 482,88
Total		428 897,2 6
Total deviz:		428 897,2 6

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)