


DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA Apa Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	4 071 470.52	12 luni	nr. 10-1 2021 44 443,34 lei nr. 10-2 2021 366 756,16 lei nr. 11 sep.2021 200 211,55 lei nr. 12 sep.2021 10 568,79 lei nr. 13 sep.2021 303 857,51 lei nr. 14 sep.2021 114 804,43 lei nr. 15 sep.2021 41 393,51 lei nr. 16 sep.2021 7 737,92 lei nr. 17 sep.2021 141 749,29 lei nr. 18 sep.2021 2 275,85 lei nr. 19 sep.2021 23 779,61 lei nr. 20 sep.2021

						21 137,61 lei nr. 21 sep.2021 14 091,37 lei nr. 22 sep.2021 455 128,51 lei nr. 23 sep.2021 24 927,16 lei nr. 24 sep.2021 51 962,35 lei nr. 25 sep.2021 28 215,52 lei nr. 26 sep.2021 104 040,10 lei nr. 27 sep.2021 395 488,77 lei nr. 28 sep.2021 145 751,42 lei nr. 29 sep.2021 128 273,45 lei nr. 30 sep.2021 91 594,40 lei nr. 31 sep.2021 96 397,00 lei nr. 32 sep.2021 98 825,77 lei nr. 33 sep.2021 144 738,00 lei nr. 34 sep.2021 6 923,75 lei nr. 35 sep.2021 27 302,16 lei nr. 36 sep.2021 80 310,72 lei nr. 37 sep.2021 237 837,43 lei nr. 38 sep.2021 272 841,40 lei nr. 39 sep.2021 113 411,23 lei
--	--	--	--	--	--	--



						nr. 40 sep.2021 155 126,98 lei nr. 41 sep.2021 42 274,05 lei nr. 42 sep.2021 7 926,78 lei nr. 43 sep.2021 27 126,67 lei nr. 44 oct.2021 20 082,19 lei nr. 45 noi.2021 22 157,77 lei
4	Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera L locale ale CRI	Consiliul Raional Ialoveni	Contractant unic	939 378,51	23.12.2021	nr.8 oct.21 14 254,16 lei nr.9 sep.21 150 057,49 lei nr.10 oct.21 285 876,53 lei nr.11 noi.21 174 803,26 lei nr.12 dec.21 314 387,07 lei
5	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice și a apavajului, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor Chișinău-Gaz SRL	Chișinău Gaz SRL	Contractant unic	125 721,84		nr.1/81 2021 4 697,88 lei nr.2/81 2021 35 207,50 lei nr.3/81 2021 2 672,74 lei nr.4/81 2021 32 098,85 lei nr.5/81 2021 51 044,87 lei
6	Lucrări de reparație curentă a străzilor	Primăria com. Bubuieci	Contractant unic	239 777,73	45 zile	nr.1 2021 230 173,75 lei nr.2 2021 9 603,98 lei
7	Construcția unei porțiuni de drum s.Iurceni	Primăria com.Iurceni	Contractant unic	1 673 706,14	În proces de execuție	nr.3 oct.21 1 673 706,14 lei


8	Reparația drumului G-119 G-118-Coșcalia-Florica -Baccealia-R30	Consiliul Raional Căușeni	Contractant unic	2 073 152,51	45 zile	nr.1 aug. 21 2 073 152,51 lei
9	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale	Consiliul Raional Telenesti	Contractant unic	3 548 437,88	90 zile	nr.4 sep.21 1 189 674,20 lei nr.5 sep.21 564 360,66 lei nr.6 sep.21 1 104 114,40 lei nr.7 sep.21 272 337,56 lei Nr.8 noi.21 417 951,06 lei
10	Reparația îmbrăcăminte rutiere în s. Mihalașa	Consiliul Raional TELENESTI	Contractant unic	296 717,58	45 zile	nr.1 noi.21 136 736,48 lei nr.1 2021 159 981,10 lei
11	Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de access spre s. Tomai, raionul Leova”	Consiliul Raional LEOVA	Contractant unic	3 300 000	În proces de execuție	Pv .nr.1 noi.21 1 608 629,83 lei Pv nr.2 dec.21 1 203 273,31 lei Pv nr.3 dec.21 488 096,86 lei
12	Amenajarea îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă L=2000mx4,5m în s. Coșnița, str. Codrilor	Primaria com.COSNITA	Contractant unic	1 488 455,10	45 zile	nr.1 sep.21 1 000 000,00 lei nr.2 sep.21 488 455,10 lei
13	Întreținerea și reparația drumurilor locale în s. Negureni	Primaria Negureni	Contractant unic	77 734,48	30 zile	aug.21 62 815,28 lei aug.21 14 919,20 lei
14	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul GH. Din sat.Cioresti, r.Nisporeni	Primaria Cioresti r. Nisporeni	Contractant unic	798 023,10	30 zile	nr.1 dec.21 543 345,00 lei nr.2 dec.21 249 680,00 lei nr.3 dec.21 4 998,10 lei
15	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul Gheorghe. din sat.Cioresti,	Primaria Cioresti r. Nisporeni	Contractant unic	185 990,36	30 zile	nr.1 noi.21 185 990,36 lei

	r.Nisporeni					
16	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate	ICON-CONSTRUCT SRL	Contractant unic	80 416,88	90 zile	sep.21 60 465,00 lei noi.21 19 951,88 lei
17	Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra	Primaria VATRA	Contractant unic	4 198 635,63	60 zile	nr.1 noi.21 2 665 551,70 lei nr.2 dec.21 1 533 083,93 lei
18	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	582 848,49	30 zile	nr.01 sep.21 495 521,38 lei nr.02 sep.21 74 397,50 lei nr.03 sep.21 12 929,61 lei
19	Lucrari de reparatie a drumurilor locale	Consiliul Raional Cimișlia	Contractant unic	3 118 599,95	12.11.2021	PV nr.1 noi.21 379 473,93 lei PV nr.2 noi.21 488 935,17 lei PV nr.3 noi.21 542 555,79 lei PV nr.4 noi.21 1 181 580,44 lei PV nr.5 noi.21 526 054,62 lei
20	Lucrări de reparație a îmbracăăminte asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51	IM Parcul Urban de Autobuze	Contractant unic	394 281,21	30 zile	PV.nr.1 oct.21 355 353,98 lei PV.nr.2 oct.21 38 927,23 lei
21	Drum din beton asfaltic în s. Măgdăcești	S.R.L SALAMER-COM	Contractant unic	229 417,00	30 zile	2021 229 417,00 lei
22	Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova	Primaria Covurlui rl.Leova	Contractant unic	1 332 928,95	07.12.2021	nr.1 dec.21 730 571,06 lei nr.2 dec.21 602 357,89 lei
23	Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimișlia	Primaria Cimișlia	Contractant unic	841 252,66	45 zile	nr.1 noi.21 841 252,66 lei
24	Lucrari de rep.curenta a trotuarelor din	DGTP si Cai de Comunicatii	Contractant unic	1 768 299,82	În proces de	PV nr.1


	sect.Ciocana	a CMC			execuție	octombrie- noiembrie 2021 458 932,89 lei PV nr.2 noi.21 345 976,77 lei PV nr.3 dec.21 138 032,96 lei PV nr.4 dec.21 45 554,46 lei PV nr.5 dec.21 145 510,35 lei PV nr.6 dec.21 634 292,39 lei
25	Lucrări de reparație a rigolei din beton	Primaria Suric ,r.Cimislia	Contractant unic	92 266,33	30 zile	nr.1 noi.21 92 266,33 lei
26	Reparații îmbrăcămintei asfaltice gr. 4 cm	Primaria Suric ,r.Cimislia	Contractant unic	50 000,00	30 zile	nr.1 2021 50 000,00 lei
27	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	1 256 551,04	12.11.2021	nr.01-11/AC noi.21 61 632,90 lei nr.02-11/AC noi.21 446 639,52 lei nr.03-11/AC noi.21 7 738,78 lei nr.04-11/AC noi.21 56 074,97 lei nr.05-11/AC noi.21 532 217,42 lei nr.06-11/AC noi.21 88 703,44 lei nr.08-11/AC noi.21 32 680,26 lei nr.07-11/AC

						noi.21 30 863,75 lei
28	Reparația drumurilor locale de pe străzile Stefan Luchian și Sfântul Gheorghe din s. Ciorești, raionul Nisporeni	AO Cioresti Bastina Mea	Contractant unic	181 000	30 zile	nr. 1 noi.21 181 000,00 lei
29	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	408 870	60 zile	nr. 1 oct.21 401 160,26 lei nr. 2 noi.21 7 709,74 lei
30	Reparații unor porțiuni de drum în satul Romanești	Clasicvinagro SRL	Contractant unic	149 123,47	30 zile	nr. 1 21 149 123,47 lei
31	Lucrări de asfaltare a porțiunii de drum în s. Brînzei Vechi	Primăria comunei Brînzei Noi	Contractant unic	206 335,35	30 zile	nr. 1 iul.21 206 335,35 lei
32	Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe str.Bănulescu Bodoni 61 bl.A	Academia de Studii Economice	Contractant unic	979 119,56	45 zile	Nr. 1.1 oct.21 536 607,44 lei Nr. 1.2 oct. 21 292 912,44 lei Nr. 2 dec. 21 149 599,68 lei
33	Lucrări de construcție a obiectului comercial tip P, amplasat în com. Costești, str. Ștefan cel Mare 110, r. Ialoveni	Linella SRL	Contractant unic	4 386 380,00	120 zile	Mai-sep. 21 4 386 380 lei
34	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	Moldretail Group SRL	Contractant unic	52 738 630,00	În execuție	20.08.2021 749 629,00 lei 20.08.2021 86 370,00 lei 20.08.2021 90 742,00 lei 20.08.2021 185 830,00 lei 23.09.2021 87 174,00 lei 29.09.2021 557 558,00 lei 20.10.2021 516 984,00 lei 04.11.2021 208 773,00 lei

						16.11.2021 1 361 998,00 lei 16.11.2021 56 480,00 lei 16.11.2021 74 356,00 lei 24.11.2021 575 360,00 lei 24.11.2021 466 967,00 lei 24.11.2021 412 417,00 lei 01.12.2021 3 463 475,00 lei 01.12.2021 565 745,00 lei 21.12.2021 129 085,00 lei 21.12.2021 428 722,00 lei 21.12.2021 507 076,00 lei 21.12.2021 834 296,00 lei 21.12.2021 232 326,00 lei 21.12.2021 67 615,00 lei 21.12.2021 983 479,00 lei 30.12.2021 1 752 041,00 lei 30.12.2021 126 257,00 lei 30.12.2021 359 700,00 lei 30.12.2021 637 190,00 lei 30.12.2021
--	--	--	--	--	--	---



						87 101,00 lei 30.12.2021
						1 834 218,00 lei 03.01.2022
						152 786,00 lei 03.01.2022
						181 472,00 lei 03.01.2022
						35 861,00 lei 03.01.2022
						60 085,00 lei 03.01.2022
						103 472,00 lei 21.02.2022
						5 443,00 lei 21.02.2022
						108 403,00 lei 22.02.2022
						126 847,00 lei 23.02.2022
						637 606,00 lei 24.02.2022
						183 224,00 lei 24.02.2022
						7 142,00 lei 25.02.2022
						285 298,00 lei 28.02.2022
						3 793 078,00 lei 28.03.2022
						317 840,00 lei 31.03.2022
						1 231 910,00 lei 31.03.2022
						1 907 300,00 lei 31.03.2022
						2 892 156,00 lei 31.03.2022
						565 308,00 lei



						22.04.2022 95 033,00 lei 25.04.2022 165 679,00 lei 25.04.2022 261 722,00 lei 26.04.2022 91 781,00 lei 26.04.2022 1 289 468,00 lei 27.04.2022 621 259,00 lei 26.05.2022 609 811,00 lei 27.05.2022 1 182 652,00 lei 30.05.2022 5 115 131,00 lei 31.05.2022 272 916,00 lei 31.05.2022 504 721,00 lei 27.06.2022 3 540 530,00 lei 28.06.2022 625 133,00 lei 27.07.2022 8 011 170,00 lei
35	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	Consiliul Raional Telenești	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	nr.1 mar.22 145 132,48 lei nr.2 apr.22 1 563 269,90 lei nr.03 apr.22 71 372,99 lei nr.04 apr.22 1 294 688,00 lei nr.05 apr.22 64 213,22 lei nr.06 mai 22

						728 804,29 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.07 mai 22 56 112,18 lei nr.08 mai 22 25 078,85 lei nr.09 mai 22 457 980,36 lei nr.10 mai 22 158 853,78 lei
36	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău	Primăria Bubuieci	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	nr.1 mai 22 1 324 654,42 lei
37	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	Primăria Tigheci	Contractant unic	1 477 486,00	01.06.2022	nr.1 iun 22 1 477 486,00 lei
38	Lucrarilor de reparative a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi, r. Ialoveni	Primăria Puhoi	Contractant unic	1 022 520,37	27.05.2022	nr.1 mai 22 1 022 520,37 lei
39	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	Primăria Bubuieci	Contractant unic	919 655,40	21.06.2022	nr.1 iun 22 919 655,40 lei
40	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	2 225 683,05	În proces de execuție	
41	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	Primăria comunei Zaim	Contractant unic	1 894 282,47	08.06.2022	nr.1 iunie 22 1 894 282,47 lei
42	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	Primăria s. Horești	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	nr.1 mai 22 62 291,25 lei
43	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or. Durlești	Primăria Durlești	Contractant unic	5 975 486,46	În proces de execuție	
44	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	Primăria Băcioi	Contractant unic	4 064 158,84	08.08.2022	Nr.1-3/ 01/01 iunie 22 3 589 242,24 lei Nr.02/02 iulie 22 474 916,60 lei

45	Construcția parcarii auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței	Primăria Băcioi	Contractant unic	766 333,67	În proces de execuție	Nr.02/02 iulie 22 218 790,66 lei
46	Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stăuceni, mun. Chișinău	Primăria Stăuceni	Contractant unic	4 087 011,00	În proces de execuție	
47	Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM	Academia de Studii Economice	Contractant unic	1 109 694,37	În proces de execuție	
48	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinău, sect.Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)	Pretura sectorului Riscani	Contractant unic	4 438 773,23	În proces de execuție	
49	Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești	Primăria Măgdăcești	Contractant unic	7 824 000,01	În proces de execuție	
50	Reparația str-lei 1 Schinoasa Deal din or.Codru	Primăria or. Codru	Contractant unic	2 724 969,08	În proces de execuție	
51						
52						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL