

**Totalizatorul devizelor: Resistematizarea încăperilor a etajului superior destinat pentru
 ateliere, în vederea amplasării unor apartamente situat în or. Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.
 41, or. Vatra, mun. Chișinău**

Nr. d/o	Nr. Devizului	Denumirea lucrarilor	Summa fara TVA	TVA	Summa inclusiv TVA
1	2-1-1	Lucrari de constructii	1.836.566,33 lei	367.313,26 lei	2.203.879,59 lei
2	2	Incalzire	474.524,69 lei	94.904,94 lei	569.429,63 lei
3	3	Instalatii apa si canalizare	72.393,41 lei	14.478,68 lei	86.872,09 lei
4	4	Nod de evidenta	38.274,99 lei	7.655,00 lei	45.929,99 lei
5	5	Ventilare	114.923,00 lei	22.984,60 lei	137.907,60 lei
6	6	Rețele de gaze interioare	36.901,29 lei	7.380,26 lei	44.281,55 lei
		TOTAL	2.573.583,71 lei	514.716,74 lei	3.088.300,45 lei

OFERTANT _____ **"5AQ INVEST" SRL**