

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către: **Primaria Varvareuca**
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, **Moldovanu Viorel** reprezentant împuternicit al **S.R.L. Ludviocons-Prim**,
(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și
sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile
prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării
declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

Anexa nr.7
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Varvareuca**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21400039 [ocds-b3wdp1-MD-1744289158696](#) din 10 aprilie 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, noi **SRL „Ludviocons-Prim”** din numele **Moldovanu Viorel**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Ludviocons-Prim”**

Anexa nr.8
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria Varvareuca**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Repratia grupei Albinuta la IET din s. Varvareuca, r-nul Floresti**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie Deschisa,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 18 mai 2025 (optsprezece mai 2025), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria Singerei

Reparatia grupei Albinita la IET din s. Varvareuca, r-nul Floresti

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																																							
		Ianuarie				Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie				Octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Reparatia grupei Albinita la IET din s. Varvareuca, r-nul Floresti																																								

Nota: Reparatia grupei Albinita la IET din s. Varvareuca, r-nul Floresti vor fi executate în termen de 60 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **_ IMSP Centru de sanatate Singerei Lucrari de reparatii capitale si instalatii a sistemului de incalzire**
2. Numărul și data contractului **_ Contract Nr. 67 din 20 august 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **_ IMSP Centru de sanatate**
4. Adresa beneficiarului **_ Singerei**
5. Țara **_ Moldova _**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **_antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **_ 514 739,18 lei _**
b) finală
(la data finalizării contractului) **_ 514 739,18 lei _**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **_ nu sunt _**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată **_**
b) efectiv realizată **_**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **_**
_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Liceul Teoretic "Nicolae Casso" s. Chiscareni Lucrari de reparatii a fasadelor si de amenajare
2. Numărul și data contractului Contract Nr. 21 din 22 iunie 2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic "Nicolae Casso"
4. Adresa beneficiarului s. Chiscareni
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 323 070, 33 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 323 070, 33 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată _____
 - e) efectiv realizată _____
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul Anton Crihan Lucrari de reparatie capitala in interior**
 2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 20 din 17 iulie 2015**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Anton Crihan**
 4. Adresa beneficiarului **Singerei**
 5. Țara **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **170 037,78 lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **170 037,78 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată _____

h) efectiv realizată _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Gimnaziul Valentin Mereniuc s.Bilicenii Vechi
Lucrari de reparatii a birourilor institutiei**
2. Numărul și data contractului__ **Contract Nr. 10 din 19 aprilie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Gimnaziul Valentin Mereniuc s. Bilicenii Vechi**
4. Adresa beneficiarului_ **s. Bilicenii Vechi**
5. Țara____ **Moldova**_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 239 546.82 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 239 546.82 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată _____

k) efectiv realizată _____

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
 la Documentația standard
 nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la gr.nr.1 s.Puhoi
2. Numărul și data contractului Contract Nr. 64 din 12 iulie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Primaria s. Puhoi**

4. Adresa beneficiarului_ **s. Puhoi**

5. Țara____ **Moldova**_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) ____ **210 546,56 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului) _____ **210 546,56 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor
de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată _____

n) efectiv realizată _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut
pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de

recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu
referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și
categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Primaria comunei Coscodeni Lucrari de constructie a trotuarului**
2. Numărul și data contractului_ **Contract Nr. 21 din 23 octombrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primaria comunei Coscodeni**
4. Adresa beneficiarului_ **comunei Coscodeni**
5. Țara_ **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **318 079.53 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **318 079.53 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
p) contractată _____
q) efectiv realizată _____
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Lucrari de reparatie la gim. Draganesti - gard**
2. Numărul și data contractului__ **Contract Nr. 68 din 19 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Directia Educatie Consiliul Raional Singerei**
4. Adresa beneficiarului_ **s. Draganesti**

5. Țara____ **Moldova**_____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 123 741, 37 lei_____

b) finală

(la data finalizării contractului) _____ 123 741, 37lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____nu sunt_____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată _____

t) efectiv realizată _____

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a pereului**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 28 din 11 noiembrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziu Anton Crihan**
4. Adresa beneficiarului **or. Singerei**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **100 837, 93 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **100 837, 93lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată _____
w) efectiv realizată _____
x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii la gim. Mindrestii Noi - pavaj**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 69 din 10 octombrie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Educatie Consiliul Raional Singerei**
4. Adresa beneficiarului **s. Mindrestii Noi**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **274 534, 55 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) _____ **274 534, 55 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată _____

z) efectiv realizată _____

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gim. Draganesti**

2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 67 din 19 octombrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Educatie Consiliul Raional Singerei**

4. Adresa beneficiarului **s. Draganesti**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 109 024,81 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 109 024, 81 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată _____

cc) efectiv realizată _____

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
 la Documentația standard
 nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul Anton Crihan**

2. Numărul și data contractului Contract Nr. 17 din 20 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Anton Crihan - Pavaj

4. Adresa beneficiarului or. Singerei

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 74 686,03 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 74 686,03 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată _____

ff) efectiv realizată _____

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul Anton Crihan**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 15 din 25 mai 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Anton Crihan - Pavaj**
4. Adresa beneficiarului **or. Singerei**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **190 607,18 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **190 607,18 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
hh) contractată _____
ii) efectiv realizată _____
jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: semnatura electronica
Nume/prenume: Moldovanu Viorel
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul Anton Crihan**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 6 din 01 aprilie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Valentin Mereniuc s. Bilicenii Vechi r. Singerei**
4. Adresa beneficiarului **s. Bilicenii Vechi**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 69 467,57 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 69 467,57 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată _____

ll) efectiv realizată _____

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul s. Draganesti, rl Singerei- Lucrari de pavaj**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 2021-0000001408 din 19 octombrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Lucrari de pavaj**
4. Adresa beneficiarului **s. Draganesti**
5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 347,26 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299 347,26 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

nn) contractată _____

oo) efectiv realizată _____

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Primaria or. Singerei**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 107 din 28 iunie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Grădina cresa nr. 5 or. Singerei Lucrari de reparatie**
4. Adresa beneficiarului **or. Singerei**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **226 848,79 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **226 848,79 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată _____

rr) efectiv realizată _____

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Primaria or. Singerei**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 17 din 17 mai 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Grădinița cresa nr. 5 or. Singerei Lucrari de reparatie**
4. Adresa beneficiarului **or. Singerei**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 53 340,74 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 53 340,74 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată _____

uu) efectiv realizată _____

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Primaria Tambula.**

2. Numărul și data contractului Contract Nr. 09 din 19 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului **Lucrari de reparatie gradinita**

4. Adresa beneficiarului **s. Tambula**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **241 688,70 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **241 688,70 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată _____

xx) efectiv realizată _____

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Primaria or. Singerei**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 154 din 03 noiembrie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Lucrari de reconstrucție a terenului de fotbal din or. Singerei**
4. Adresa beneficiarului **or. Singerei**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **597 854, 76 lei**
b) finală
(la data finalizării contractului) **597 854, 76 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
zz) contractată _____
aaa) efectiv realizată _____
bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: semnatura electronica
Nume/prenume: Moldovanu Viorel
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul s. Grigorauca**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 9 din 16 decembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Lucrari de reconstrucție a terenului de fotbal din or. Singerei**

4. Adresa beneficiarului **or. Singerei**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **220 019,34 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **220 019,34 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ccc) contractată _____

ddd) efectiv realizată _____

eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de

recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a blocului sanitar etajului 1.
Primaria or. Singerei
2. Numărul și data contractului Contract Nr. 27 din 01 Februarie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Singerei
4. Adresa beneficiarului Singerei
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 237 175,13 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 237 175,13 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
fff) contractată _____
ggg) efectiv realizată _____

hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Amenajarea unui teren de joacă pentru copii în or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei , cu suprafața 13m/15m**
 2. Numărul și data contractului_ **Contract Nr. 157 din 11 Septembrie 2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primăria Singerei**
 4. Adresa beneficiarului_ **Singerei**
 5. Țara_ **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 234 201,12 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) _____ **234 201,12 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

iii) contractată _____

jjj) efectiv realizată _____

kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Crearea unei zone de agreement in satul Vranesti**

2. Numărul și data contractului_ **Contract Nr. 161 din 18 Septembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primaria Singerei**

4. Adresa beneficiarului_ **Singerei**

5. Țara_ **Moldova** _____

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 417 927,75 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 417 927,75 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

III) contractată _____

mmm) efectiv realizată _____

nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
 la Documentația standard
 nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Centrul regional pentru statistica Nord or. Singerei
 r-nul Singerei**

2. Numărul și data contractului__ **Contract Nr. 25-06/470 din 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului__ **Biroul National de Statistica**
4. Adresa beneficiarului__ **or. Singerei**
5. Țara__ **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **113 301,62 lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **113 301,62 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____nu sunt_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
ooo) contractată _____
ppp) efectiv realizată _____
qqq) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
- _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **16 aprilie 2025**
Semnat: **semnatura electronica**
Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**
Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**
Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Amenajarea unui teren de joacă pentru copii în or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei**
2. Numărul și data contractului_ **Contract Nr. 48 din 11 Martie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului_ **Primaria Singerei**
4. Adresa beneficiarului_ **Singerei**
5. Țara_ **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **72 298,51 lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **72 298,51 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
rrr) contractată _____
sss) efectiv realizată _____
ttt) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025
Semnat: semnatura electronica
Nume/prenume: Moldovanu Viorel
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Gimnaziul Marinesti r-nul Singerei Lucrari de pavare**
2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 11 din 10 Mai 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Marinesti**
4. Adresa beneficiarului **Marinesti**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 239 681,34 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 239 681,34 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

uuu) contractată _____

vvv) efectiv realizată _____

www) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

Anexa nr.12
la Documentația standard
nr. 69 din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare a curtii gimnaziului (pavaj)**
Gimnaziul Sergiu Andreev s. Cioara r-nul Hincesti

2. Numărul și data contractului **Contract Nr. 20 din 07 August 2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Sergiu Andreev**

4. Adresa beneficiarului **Cioara r-nul Hincesti**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **391 777,90 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **391 777,90 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

xxx) contractată _____

yyy) efectiv realizată _____

zzz) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Beneficiarului	Denumirea lucrărilor	Contractul	Valoarea lucrărilor executate
1	IMSP Centrul de Sanatate r.Singerei	Lucrari de reparatie capitale si de instalare a sistemului de incalzire	Contract nr.67 din 20 august 2014	514 739,18 lei
2	Liceul Teoretic „Nicolae Casso”s.Chiscareni, r.Singerei	Lucrari de reparatii a fasadei si de amenajari	Contract nr.21 din 22 iunie 2015	323 070,33 lei
3	Gimnaziul „Anton Crihan” r.Singerei	Lucrari de reparatie capitala in interior	Contract nr.20 din 17 iulie 2015	170 037,78 lei
4	Gimnaziul Valentin Mereniuc s.Belicenii Vechi	Lucrari de reparatie a birourilor institutiei	Contract Nr.10 din 19 aprilie 2018	239546.82 lei
5	Primaria s.Puhoi	Lucrari de reparatie capitala la gr.nr.1 s.Puhoi	Contract Nr.64 din 12 iulie 2018	210 595.56 lei
6	Primaria comunei Coscodeni	Lucrari de constructie a trotuarului	Contract Nr.21 din 23 octombrie 2018	318 079.53 lei
7	Directia Educatie Consiliul Raional Singerei	Lucrari de reparatie la gim. Draganesti - gard	Contract Nr. 68 din 19.10.2020	123 741.37 lei
8	Gimnaziu Anton Crihan	Lucrari de reparatie a pereului	Contract Nr. 28 din 11.11.2020	100 837.93 lei
9	Directia Educatie Consiliul Raional Singerei	Lucrari de reparatii la gim. Mindrestii Noi - pavaj	Contract Nr. 69 din 19.10.2020	274 534.55 lei
10	Directia Educatie Consiliul Raional Singerei	Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gim. Draganesti	Contract Nr. 67 din 19.10.2020	109 024.81 lei
11	Gimnaziul Anton Crihan – Amenajareafintinii	Gimnaziul Anton Crihan	Contract Nr. 17 din 20.04.2021	74 686,03 lei
12	Gimnaziul Anton Crihan - Pavaj	Gimnaziul Anton Crihan	Contract Nr. 15 din 25.05.2021	190 607,18 lei
13	Gimnaziul Valentin Mereniuc s. Bilicenii Veci r. Singerei	Gimnaziul Valentin Mereniuc	Contract Nr. 6 din 01.04.2021	69 467,57 lei
14	Gimnaziul s. Draganesti, rl. Singerei-	Lucrari de pavaj	Contract Nr. 2021-0000001408 din 19.10.2021	299 347,26 lei

15	Primaria r. Singerei	Gradinitacresa nr. 5 or. Singerei Lucrari de reparatie	Contract Nr. 107 din 28.06.2021	226 848,79 lei
16	Primaria r. Singerei	Lucrari de reparatii centru cu dizabilitati Credo	Contract Nr. 90 din 17.05.2021	53 340,74 lei
17	Primaria Tambula.	Lucrari de reparatie gradinita	Contract Nr. 09 din 19.04.2021	241 688,70 lei
18	Primaria or. Singerei	Lucrari de reconstructie a terenului de fotbal din or. Singerei	Contract Nr. 154 din 03.11.2021	597 854,76 lei
19	Gimnaziul s. Grigorauca	Gimnaziul s. Grigorauca rl. Singerei Iesiri de urgenta	Contractul nr. 9 din 16.12.2022	220 019,34 lei
20	Primaria or. Singerei	Lucrari de reparatie a blocului sanitary etajului 1. Primaria or. Singerei	Contractul nr. 27 din 01.02.2023	237 175,13 lei
21	Primaria or. Singerei	Amenajarea unui teren de joaca pentru copii in or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei , cu suprafata 13m/15m	Contractul nr. 157 din 11.09.2023	234 201,12 lei
22	Primaria or. Singerei	Crearea unei zone de agreement in satul Vranesti	Contractul nr. 161 din 18.09.2023	417 927,75 lei
23	Biroul National de Statistica	Centrul regional pentru statistica Nord or. Singerei r-nul Singerei	Contractul nr. 25-06/470	113 301,62 lei
24	Primaria or. Singerei	Amenajare unui teren de joaca pentru copii in or. Singerei , regiunea Calea Radoaiei	Contractul nr. 48 din 11.03.2024	72 298,51 lei
25	Gimnaziul Marinesti	Gimnaziul Marinesti r-nul Singerei Lucrari de pavare	Contractul nr. 11 din 10.05.2024	239 681,34 lei
26	Gimnaziul Sergiu Andreev	Lucrari de amenajare a curtii gimnaziului (pavaj) Gimnaziul Sergiu Andreev s. Cioara r-nul Hincesti	Contractul nr. 20 din 07.08.2024	391 777,90 lei

Data completării: **16 aprilie 2025**

Semnat: **semnatura electronica**

Nume/prenume: **Moldovanu Viorel**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "Ludviocons-Prim"**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Camion MB Sprinter	1 unitate	proprie	-----
2	Camion Zil 130	1 unitate	proprie	-----
3	Camion IVECO CARGO	1 unitate	proprie	-----
4	Bobcat	1 unitate	proprie	-----
5	Buldo Excavator	1 unitate	proprie	-----
6	Betoniera (mobile)	2 unitate	proprie	-----
7	Compresor (mobil)	2 unitate	proprie	-----
8	Aparat de sudat	2 unitate	proprie	-----
9	Strung electric (mobil)	3 unitate	proprie	-----
10	Burghiu electric	4 unitate	proprie	-----
11	Masina de taiat	2 unitate	proprie	-----
12	Masina de slefuit	3 unitate	proprie	-----
13	Ferestrau electric	2 unitate	proprie	-----
14	Cheorcher	1 unitate	proprie	-----
15	Perforator	4 unitate	proprie	-----
16	Aparat de gaurit	5 unitate	proprie	-----
17	Bulgarca	5 unitate	proprie	-----
18	Masina unghiulara	3 unitate	proprie	-----
19	Nivelir	1 unitate	proprie	-----

Data completării: 16 aprilie 2025

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 6769/24 din 14.12. 2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **SRL "LUDVIOCONS-PRIM" IDNO 1013602004504** conform cererii nr. 15011/24 din 10.12.2024.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A;B;C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.12.17 16:00:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Ex: A. Dascalescu
Tel: 078840001

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md