Anexa nr.23

la Documentatia standard
din “18” august 2023

Numarul pocedurii de achizitie ocds-b3wdp1-MD-1692106415256 din 15/08/2023

Obiectul de achizitiei: Conectarea unui sistem fotovoltaic cu putere de 10 kw in s. Ghelauza, r-nul Straseni

Denumirea Unitatea | Canti- | Pret unitar Pret Suma Suma Termenul de Clasificatie | Discoun
Cod bunurilor/serviciilor de tatea (fara unitar (cu fara cu TVA livrare/prestare bugetara t
CpV masura TVA) TVA) TVA (IBAN) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bunuri/servicii
Panouri fotovoltaice 60 de zile lucratoare de
monocristaline - Vendato la semnarea contractului
1 Solar - 460 W halfcut - buc 29 2624 3280 76096 95120
VDS-S144/M10H
Invertor trifazat Growatt 60 de zile lucratoare de
2 MOD 10KTL3-X buc 1 25163.2 31454 25163.2 31454 la semnarea contractului
Contor electric LUNA 60 de zile lucratoare de
3 LUN23 trifazat 5 - 100 A buc 1 1344 1680 1344 1680 la semnarea contractului
230 - 400 V IP20
4 Cablu Solar TopSolar PV- m 100 22 4 o8 2240 2800 60 de zile lucratoare de.
1*6 mm Negru la semnarea contractului
5 Cablu Solar TopSolar PV- m 100 22 4 o8 2240 2800 60 de zile lucratoare de.
1*6 mm Rosu la semnarea contractului
Cablu Solar TopSolar 60 de zile lucratoare de
6 impamantare PV3 - 6 mm m 100 224 28 2240 2800 la semnarea contractului
verde/galben
7 Set conector MC4 6 mm buc 8 28.8 36 2304 288 60 de zile lucratoare de_
SunKean la semnarea contractului
8 Profil metalic zincat 3000 x buc 29 336 420 7392 9240 60 de zile lucratoare de_
41 x 41 x 2 mm perforat la semnarea contractului
9 Conect(_)r_pentru profil SPL- buc 8 416 52 3328 416 60 de zile lucratoare de_
1, aluminiu la semnarea contractului
Intrerupé&tor automat 60 de zile lucratoare de
10 Schneider-Electric EZ9 2P 40 buc 2 172.8 216 345.6 432 la semnarea contractului
A400VC



https://volta.md/produs/intrerupator-automat-schneider-ez9-c-40-a-400-v
https://volta.md/produs/intrerupator-automat-schneider-ez9-c-40-a-400-v
https://volta.md/produs/intrerupator-automat-schneider-ez9-c-40-a-400-v

Bloc de distributie IEK

60 de zile lucratoare de

11 PB[-250A 96 x 48 x 51 buc 5 266.4 333 1332 1665 la semnarea contractului

mm 250 A 1000 V

Separator de sarcina Himel 60 de zile lucratoare de
12 HDG3 3P 100 A 400 V buc 1 89.6 112 89.6 112 la semnarea contractului

SEPARATOR MODULAR 60 de zile lucratoare de
13 DC ETI EFH 10DC 10 x 38 buc 4 128 160 512 640 la semnarea contractului

mm 32 A 1000 V

Siguranta ETI CH10*38 10 60 de zile lucratoare de
14 x 38 mm 25 A 1000 V buc 8 704 88 563.2 704 la semnarea contractului

Descarcator de joasa 60 de zile lucratoare de
15 tensiune KASAN SPD1 3P buc 1 456.8 571 456.8 571 la semnarea contractului

B 30 kA 400 V

Descarcator Delixi CDY6Z 60 de zile lucratoare de
16 2P 1000V DC buc 4 220 275 880 1100 la semnarea contractului

Cutie metalica IEK LWPH- 60 de zile lucratoare de
17 123-0 36 YXI13 410 x 310 x buc 2 508 635 1016 1270 la semnarea contractului

150 mm IP31

Sarma pentru paméantare 60 de zile lucratoare de
18 Elko 918575 8 mm zincat m 5 2r.2 34 136 170 la semnarea contractului
19 Set clema de capat PT-35 buc 8 o4 30 192 240 60 de zile lucratoare de_

mm la semnarea contractului
20 Set clema de mijloc PT-35 buc 56 22 4 o8 1254.4 1568 60 de zile lucratoare de_

mm la semnarea contractului

Scoabe de metal 60 de zile lucratoare de
21 universale zincate 26mm Buc 150 2.88 3.6 432 540 la semnarea contractului

scame

Térus p/u impamintare 60 de zile lucratoare de
22 zincat cu articulatie buc 3 53.6 67 160.8 201 la semnarea contractului

16mm/1,5m

Furtun metalic izolat 60 de zile lucratoare de
23 (negru) D=26/29 mm cu m 100 23.2 29 2320 2900 la semnarea contractului

sirma (25m)

Tub termoretractabil 60 de zile lucratoare de
24 Raytech RGPO-B 1.2 m, buc 2 14.4 18 28.8 36 la semnarea contractului

6.4/3.2 mm negru

* 2 . =

o5 Cablu VVGng 5 * 10 mm m 100 105.6 132 10560 13200 60 de zile lucratoare de_

negru - cupru la semnarea contractului
26 CAIema d(i conectare p/u buc 3 96 12 28.8 36 60 de zile lucratoare de_

sirma 80*80mm la semnarea contractului
27 Set ancora Inox M10x200 buc 50 376 47 1880 2350 60 de zile lucratoare de_

mm A2 la semnarea contractului
28 Plac de adaptare - otel buc 50 10.4 13 520 650 60 de zile lucratoare de

la semnarea contractului




Montarea panourilor

60 de zile lucratoare de

29 fotovoltaice + buc 1 10672 13340 10672 13340 la semnarea contractului
echipamentului + setare
Servicii Proiectare AEE, 60 de zile lucratoare de

30 proiectare structura buc 1 | 22816.736 | 28520.92 | 22816.736 28520.92 | '@ semnarea contractului
rezistentd mecanica, darea
in exploatare

31 Serviciu Transport 1 3146.4 3933 3146.4 3933 60 de zile lucratoare de.

la semnarea contractului

TOTAL 175789.54 219736.92
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