



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 11

privind achiziționarea lucrărilor de valoare mică

07 iulie 2020

s. Zubrești

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat, între **“Liceul Teoretic Zubrești”**, raionul **Strășeni**, cu sediul în s. Zubrești, tel. 068240410, cod fiscal: 1012620010128, reprezentat prin **directorul Olga Iachimciuc**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte și


S.R.L. „Master-Construct” cu sediul în mun. Strășeni, str. Morii 6, tel: 069044180, cod fiscal 1019600004236, reprezentat prin **Ion Roșcovan**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **“Lucrări de reparație a podelelor sălii festive”** din cadrul **Liceul Teoretic Zubrești**, în conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **45 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 131

privind achiziția: „Lucrări de reparație a cabinetelor de la etajul 2 din cadrul s. Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni”

“23” iulie 2020

mun. Strășeni

Cod CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

PĂRȚILE CONTRACTANTE

IMSP Spitalul Raional Strășeni, în persoana directorului interimar, **Olga CEAGLEI**, care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, amplasată or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1, cod fiscal 1003600158309, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.R.L. „Master-Construct”, în persoana directorului **Ion ROȘCOVAN**, care activează în baza Statutului, cu sediu în or. Strășeni, str. Morii 6, cod fiscal 1019600004236, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la :

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrări de reparație a cabinetelor de la etajul 2 din cadrul s. Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni**” în conformitate cu prevederile devizului local și catalogul de prețuri unitare pentru obiect, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 126

privind achiziția: „Lucrări de amenajare a pereului din jurul imobilului secției
Consultative din cadrul IMSP Spitalul Raional Strășeni”

“23” iulie 2020

mun. Strășeni

Cod CPV: 45262600-7 - Diverse lucrări specializate de construcții

PĂRȚILE CONTRACTANTE

IMSP Spitalul Raional Strășeni, în persoana directorului interimar, **Olga CEAGLEI**, care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, amplasată or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1, cod fiscal 1003600158309, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.R.L. „Master-Construct”, în persoana directorului **Ion ROȘCOVAN**, care activează în baza Statutului, cu sediu în or. Strășeni, str. Morii 6, cod fiscal 1019600004236, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la :

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de amenajare a pereului din jurul imobilului secției Consultative din cadrul IMSP Spitalul Raional Strășeni” în conformitate cu prevederile devizului local și catalogul de prețuri unitare pentru obiect, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
- d) influenței factorilor climatici care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 101

privind achiziția: „Reparația copertinei secției Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni”

“29” mai 2020

mun. Strășeni

Cod CPV: 45261910-6 - Reparare de acoperișuri

PĂRȚILE CONTRACTANTE

IMSP Spitalul Raional Strășeni, în persoana directorului interimar, *Olga CEAGLEI*, care acționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare, amplasată or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1, cod fiscal 1003600158309, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

S.R.L. „Master-Construct” în persoana directorului *Ion ROȘCOVAN*, care activează în baza Statutului, cu sediu în or. Strășeni, str. Morii 6, cod fiscal 1019600004236, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la :

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute „Reparația copertinei secției Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni” în conformitate cu prevederile devizului local și catalogul de prețuri unitare pentru obiect, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA



INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ
PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL
STRĂȘENI

MD-3701, mun. Strășeni, str. Toma Ciorbă, 11/1,
tel. (cod 237) 2-24-48; 2-20-29;
fax. 2-24-48
e-mail: srstraseni@ms.md

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПУБЛИЧНОЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СТРЭШЕНЬСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА

MD-3701, мун. Стрэшень, ул. Тома Чорбэ, 11/1,
тел. (код 237) 2-24-48; 2-20-29;
факс. 2-24-48
e-mail: srstraseni@ms.md

10.04.2020 nr. 595

Scrisoare de recomandare

În luna iunie a anului 2020, S.R.L. "Master-Construct" a executat o lucrare de reparație copertinei secției Consultative a IMSP Spitalul Raional Strășeni.

Copertina era într-o stare deplorabilă și prezenta pericol pentru angajații și pacienții instituției medicale, rampa de acces nu era în conformitate cu normele specifice și nu corespundea unghiului prevăzut, teracota de pe scările de la intrare era deteriorată, elementele de acoperire a lambriului din plastic lipseau, era deteriorată ardezia din cauza căderii țurțurilor din gheață. Astfel, această scrisoare de recomandare vine să confirme faptul că, personalul de conducere și execuție a dat dovadă de profesionalism, competență și performanță în domeniu, lucrarea a fost realizată în concordanță cu prevederile contractuale, prezentând la final un înalt grad de calitate.

Recomandăm serviciile oferite de S.R.L. "Master-Construct" și altor potențiali clienți pentru capacitatea tehnică în executarea lucrării de profil, indiferent de mărimea și complexitatea acestora și pentru a avea siguranța unor lucrări de calitate.

Cu respect,
Director interimar

Olga CEAGLEI



Executor: C. Mămăligă
Jurist Consult & specialist pe achiziții publice
Tel: 067412255

REPUBLICA MOLDOVA
IP LICEUL TEORETIC ZUBREȘTI
3739 . str. M. Eminescu, 36- A
s. ZUBREȘTI, r-nul STRĂȘENI
http://ltzubresti.educ.md /
mail: smzubresti@yahoo.com
telefon: (237) 79-3-65
Nr. 51 _din 24.02.2020



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ЗУБРЕШТЬ
MD - 3739 ул. М. Еминеску, 36- А
с. ЗУБРЕШТЫ, Страшенский р-н http://
http://ltzubresti.educ.md/
mail: smzubresti@yahoo.com
telefon: (237) 79-3-65

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Liceul Teoretic Zubrești din satul Zubrești raionul Strășeni, în persoana directorului, Iachimciuc Olga, recomandă agentul economic S.R.L. „Master-Construct” pentru executarea diferitor lucrări, ca fiind o echipă responsabilă, în funcție de realizarea lucrărilor de calitate în procesul de executare.

În acest context, confirm că S.R.L. „Master-Construct” a efectuat **lucrări de reparație a blocului alimentar din cadrul liceului și lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare din instituție**, lucrări ce au fost apreciate de către evaluatori cu calificativul „Foarte bine”

Ambele lucrări au fost efectuate calitativ, în termen și conform caietului de sarcini.

Directorul liceului:



Olga IACHIMCIUC



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 107 SP privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. MD-1567686046877

10 10 2019

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare din data 05.09.2017, între **Ministerul Afacerilor Interne**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 75, cod fiscal 1006601000130, reprezentat prin secretarul de stat **Ianuş ERHAN**, în calitate de **Achizitor unic, Serviciul medical al MAI**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 25b, cod fiscal 1006601000783, reprezentat prin șeful **Andrei UNCUTA**, în calitate de **Beneficiar și Plătitor**, pe de o parte, și **"Master-Construct" SRL**, cu sediul în r-ul Strășeni, s. Zubrești, str. Morii 6, telefon: 069044180, e-mail: master-construct@mail.ru, cod fiscal: 1019600004236, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice: Nr. 403032 din "01" februarie 2019, eliberată de Agenția Servicii Publice, reprezentat prin administrator **Dumitru BALAN**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, denumiți în continuare **Părți**.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a rampei a Spitalului MAI**, Cod CPV: 45000000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice după înregistrarea Contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar și Plătitor - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar și Plătitor;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului