

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consilul Raional Taraclia

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21059183**

MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1656490633429](#) din **29 iunie 2022**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparația și montarea intrărilor în localitate**, noi **Pro Tron Media SRL** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **08.07.2022**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragos Musteată

Director general “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Consilul Raional Taraclia

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **Reparația și montarea intrărilor în localitate** pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de **11 august 2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **08.07.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragoș Musteață

Director general “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație și montare a intrărilor în localitate

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
		Termen 90 zile		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Producerea construcțiilor, vopsirea			
3.	Montarea			

Data completării **08.07.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragoș Musteață

Director general “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea lucrărilor de construcție a totemurilor la intrare în raion**
2. Numărul și data contractului **Nr 34 din 07.09.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Dubăsari**
4. Adresa beneficiarului **s.Coșnița, raionul Dubăsari, str. Păcii**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor unic**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul EURO)
 - a) inițială (la data semnării contractului) **299 868 MDL**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **299 868 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 ZILE**
 - b) efectiv realizată **30 ZILE**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data Actelor de Primire-Predare de recepție la terminarea lucrărilor **Nr1 din 10.09.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : Pro Tron Media de mai bine de 10 ani încearcă să facă R. Moldova mai frumoasă cu ajutorul decorațiunilor de Crăciun, dar și construcțiilor decorative (toteme la intrări în localitate, foto-zone, stații de așteptare a transportului public.

Data completării **08.07.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragoș Musteată

Director general “Pro Tron Media” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contract ului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/ serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare /prestare (zile)
1	Construcție metalică (Totem la intrare în localitate)	Consiliul Raional Dubăsari	contractant unic	299 868,00	30 zile
2	Construcție metalică (Totem la intrare în localitate)	Primăria municipiului Edineț	contractant unic	149 800,00	30 zile
3	Stații de așteptare a transportului public, inclusiv montare	Primăria orașului Cimișlia	contractant unic	184 000,00	30 zile
4	Stații de așteptare a transportului public, inclusiv montare	Primăria orașului Cimișlia	contractant unic	60 000,00	30 zile
5	Stații de așteptare a transportului public, inclusiv montare	Consiliul Raional Dubăsari	contractant unic	479 500,00	60 zile

Data completării **08.07.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragoș Musteață

Director general “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	Atelier electromecanic	220,50 m.p.	X	Locațiune
2.	Atelier electromecanic	80,20 m.p.	X	Locațiune
3.	Atelier electromecanic	18,70 m.p.	X	Locațiune
4.	Srung CPU autopasma cu program	1	proprietate	X
5.	Aparat pu sudare	7	proprietate	X
6.	Ciocan rotopercutor	1	proprietate	X
7.	Compresor	2	proprietate	X
8.	Debitor culisant DeWalt	1	proprietate	X
9.	Dispozitiv de produs crenguțe- betea	2	proprietate	X
10.	Dispozitiv de taiat crenguțe-betea	1	proprietate	X
11.	Generator	1	proprietate	X
12.	Fierastrau electric	1	proprietate	X
13.	Autocamion Mercedes Sprinter	1	proprietate	X
14.	Scara VHR 4	2	proprietate	X
15.	Debitor culisant	1	proprietate	X
16.	Compresor	2	proprietate	X

Data completării **08.07.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Dragoș Musteată

Director general “Pro Tron Media” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate

Nr. d/o	Nume Prenume	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
		1	2	3	5
1	Bulat Eugen	Diriginte de șantier	superioare	4 ani	Nr.1543 din 04.02.2022
2	Bagrii Nicolai	Șef atelier	medii	4 ani	Nr.0014960 din 05.07.2013
3	Cebotari Ion	sudor	Medii	12 ani	
5	Pucalov Vladislav	șofer	Medii	1 an	
6	Bagrii Iuri	sudor	Medii	10 ani	
7	Vozneac Andrei	sudor	Medii	5 ani	

Data completării **08.07.2022.**

Cu stimă

Dragoș Musteață

Director general “Pro Tron Media” SRL

(semnătura autorizată)