

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului (Project name)	Denumirea/nu mele beneficiarului/A dresa (Name of the beneficiary and address)	Calitatea antrepren orului*) (role in the project)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate Contract value / executed value	Perioada de execuție a lucrării (luni) Executio n period (months)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor Number and date of the handing over certificate
1	Proiectare și studiu de fezabilitate tehnico- economică pentru Realizarea extinderii noului spital Morelli	Regiunea Calabria Viale Europa - Cittadella Regională, Localită Germaneto, 88100 Catanzaro (Italia)	Proiectant (Lider de consorțiu)	Valoare contract consorțiu: 1 132 600,05 Euro Manens: 983 790,00 / 983 790,00 Euro	48 luni	PV f/n din 11/04/2024
2	Întocmirea proiectului de execuție și coordonarea siguranței în faza de proiectare pentru executarea lucrărilor la noul spital din Municipiul Fermo, loc. San Claudio di Campiglione (Italia)	Carron Cav. Angelo S.p.A., via Bosco n. 14/1, 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV). Regione Marche Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona (Italia)	Proiectant	1 450 000,00 / 1 450 000,00 Euro	14 luni	PV f/n din 17/12/2024
3	Servicii de arhitectură și inginerie în vederea întocmirii proiectului final pentru construcția noului spital din Siracusa (Italia)	Comisarul Straordinar pentru Proiectarea și Realizarea Noului Complex Spitalicesc al Orașului Siracusa, Archia nr. 53, Siracusa (Italia).	Proiectant (Membru consorțiu)	Valoare contract consorțiu: 3 089 143,74 Manens: 1 297 440,37 / 1 297 440,37 Euro	3 luni	PV nr. CSNOS- 0360 din 29/09/2023


4	Studiu de fezabilitate al noului spital din Rieti (Italia)	ASL RIETI. U.O.C. Tecnico Patrimoniale, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti	Proiectant (Lider de consorțiu)	Valoare contract consorțiu: 75 200,00 Manens: 38 351,00 / 38 351,00 Euro	2 luni	PV n. 0035883/22 din 17/05/2022
5	Proiectare și Studiul de fezabilitate tehnico-economică a Noului spital Tiburtino – Roma (Italia)	ASL ROMA 5. U.O.C. Tecnica, Via Acquaregna, 1-15 - 00019 Tivoli (Italia)	Proiectant (Membru consorțiu)	Valoare contract consorțiu: 630 740,74 Manens: 157 685,19 / 157 685,19 Euro	6 luni	PV f/n din 25/09/2024
6	Proiect de execuție și detalii, Securitate și Sănătate pentru Îmbunătățirea Seismică a Structurilor Clădirii denumite „Monoblocco” a Institutului Ortopedic (IOR) din Bologna (Italia).	Serviciul Sanitar Regional Emilia Romagna IOR Ist. Ortopedico Rizzoli - Patrimoniu și Activități Tehnice, Via Di Barbiano 1/10 - 40136 Bologna (Italia).	Proiectant	965 882,00 / 965 882,00 Euro	28 luni	PV f/n din 30/09/2024
7	Proiectare și Studiul de fezabilitate tehnico-economică și Securitate și Sănătate pentru spitalul Giovanni e Paolo - I-a Fază de Restaurare și Reabilitare a Pavilionului Beggars - Clădirea de Servicii, Etajele 2 și 3 - Internări Pavilionul Semerari și noua clădire de conexiune.	ULSS3 Serenissima UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia - Mestre (Italia)	Proiectant (Lider de consorțiu)	Valoare contract consorțiu: 721 202,70 Manens: 540 902,00 / 540 902,00 Euro	26 luni	PV n. Int.0159070 din 20/08/2024
8	Proiectare și Studiul de fezabilitate tehnico-economică Securitate și sănătate pentru	ULSS3 Serenissima UOC Servizi Tecnici e	Proiectant (Lider deconsorțiu)	Valoare contract consorțiu: 236 577,33	22 luni	PV nr. Int.0159072

	spitalul Giovanni e Paolo - A doua Fază de Reabilitare a Clădirilor Complexului Spitalicesc: Hub Tehnologic, Pavilionul San Domenico și Pavilionul San Francesco.	Patrimoniali, Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia - Mestre (Italia)		Manens: 177 433,00 / 177 433,00 Euro		din 20/08/2024
9	Proiect de execuție, Securitate și Sănătate pentru Construirea noului Pavilion al Spitalului din Rimini.	Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (Italia)	Proiectant	756 217,23 / 756 217,23 Euro	6 luni	PV f/n din 31/08/2023
10	Proiectare și Studiul de fezabilitate tehnico-economică, Proiect de execuție pentru Construirea Spitalului Regional de Urgență din Iași (România).	Agencia Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate (ANDIS), Piața Presei Libere, nr. 1, Sector 1, București, România.	Proiectant (Membru consorțiu)	2 142 119,00 / 2 142 119,00 Euro	12 luni	PV nr. ANDIS.176 din 19/01/2024
11	Proiectare și Studiul de fezabilitate tehnico-economică pentru propunerea de concesiune pentru modernizarea structurii spitalului IRCCS Gaslini, situat în Genova, pe via Gerolamo Gaslini nr. 5	Percassi S.p.A., viale Vittorio Emanuele II° n.10/L – Bergamo (Italia)	Proiectant (membru consorțiu)	Valoare contract consorțiu: 305 900,00 Euro Manens: 71 200,00 / 71 200,00 Euro	3 luni	PV f/n din 16/01/2024

Semnat:

MANENS S.p.A.

Corso Stati Uniti, 56
35127 PADOVA
C.F. e P.IVA 04387520283



Nume: **Giorgio Finotti**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director Executiv**

Denumirea întreprinderii: **Manens SpA (Italia)**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *Întocmirea proiectului de execuție și coordonarea siguranței în faza de proiectare pentru executarea lucrărilor la noul spital din Municipiul Fermo, loc. San Claudio di Campiglione (Italia)*
2. Numărul și data contractului nr. *Contract nr. 622 din 29/10/2018*
3. Denumirea/numele beneficiarului *JV for construction: Carron Cav. Angelo S.p.A. (leader) – Gianni Benvenuto S.p.A. – Landi S.p.A. ; Client final: Regione Marche*
4. Adresa beneficiarului : *Carron Cav. Angelo S.p.A., via Bosco n. 14/1, 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV). Regione Marche Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona*
5. Țara : *Italia*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *Subcontractor – Proiectant desemnat de Consorțiumul responsabil de construcție*

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a înch. contractul	în echivalent
	Dolar SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) *1 450 000,00 EUR* *1 494 090,00 USD*
 - b) finală (la data finalizării contractului) *1 450 000,00 EUR* *1 494 090,00 USD*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *N/A*

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată *3 luni si perioada verificarii*
 - b) efectiv realizată *14 luni (Proiectarea a fost suspendată de Clientul final, în special din cauza situației de urgență Covid)*

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : *Decretul executiv nr. 82 semnat la 20.07.2020*

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *n/a*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte - *Suprafața totală a lucrării este de 56000 mp, incluzînd în total 362 de paturi și 7 blocuri operatorie. Valoarea totală a lucrărilor contractate a fost de 83.651.299,85 €.*

Data completării: *20.01.2025*

Semnat: **MANENS S.p.A.**

Corso Stati Uniti, 56
35127 PADOVA
C.F. e P.IVA 04387520286

Nume: *Giorgio Finotti*

Funcția în cadrul întreprinderii: *Director executiv, Reprezentant Legal*

Denumirea întreprinderii: *MANENS SPA*

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *Servicii de arhitectură și inginerie pentru atribuirea întocmirii Proiectului de fezabilitate tehnico-economică pentru „Realizarea extinderii noului spital Morelli” și „Realizarea clădirii de birouri și a casei de oaspeți” a GOM din Reggio Calabria. Proiect de fezabilitate tehnică și economică.*

2. Numărul și data contractului: *Contract nr. 126 din 22/11/2019*

3. Denumirea/numele beneficiarului: *Regione Calabria*

4. Adresa beneficiarului : *Viale Europa - Cittadella Regionale, Località Germaneto, 88100 Catanzaro*

5. Țara *Italia*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *Lider de asociație*

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a înch. contractul	exprimată în echivalent Dolar SUA
a) inițială (la data semnării contractului) JV	1 132 600,05 EUR	1 166 045,73 USD
inițială (la data semnării contractului) Manens	983 790,00 EUR	1 014 425,65 USD
b) finală (la data finalizării contractului) Manens	983 790,00 EUR	1 014 425,65 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *N/A*

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată *2 luni*

b) efectiv realizată *48 luni (Proiectarea a fost suspendată de Clientul final, în special din cauza situației de urgență Covid)*

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : *Decretul executiv nr. 15154 din 21.10.2023*


11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *n/a*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte - *Suprafața totală a lucrării este de 95200 mp, incluzând în total 408 de paturi. Valoarea totală a lucrărilor contractate a fost de 223.795.588,31€.*

Data completării: *20.01.2025*

Semnat: **MANENS S.p.A.**

Corso Stati Uniti, 56
35127 PADOVA
C.F. & P.IVA 04387520283



Nume: *Giorgio Finotti*

Funcția în cadrul întreprinderii: *Director executiv, Reprezentant Legal*

Denumirea întreprinderii: *MANENS SPA*

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *Servicii de arhitectură și inginerie conform art. 3, lit. vvvv) din Codul contractelor, în vederea întocmirii proiectului final pentru construcția noului spital din Siracusa (Italia)*
2. Numărul și data contractului: *Prot. n. CSNOS-0413 din 31/10/2023*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Commissario Straordinario per la Progettazione e la Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa*
4. Adresa beneficiarului : : *via Archia n. 53, Siracusa*
5. Țara *Italia*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *Membriu de asociație*

7. Valoarea contractului


	exprimată în moneda în care s-a înch. contractul	exprimată în echivalent Dolar SUA
a) inițială (la data semnării contractului) JV	3 089 143,74 EUR	3 183 076,32 USD
inițială (la data semnării contractului) Manens	1 297 440,37 EUR	1 337 843,23 USD
b) finală (la data finalizării contractului) Manens	1 297 440,37 EUR	1 337 843,23 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *N/A*
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *ref. ICH.P0028697.21-2, Final report: RC03.F issued on 21/09/2023 by RINA Check S.r.l.*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *n/a*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte - *Suprafața totală a lucrării este de 84950 mp, incluzând în total 434 de paturi. Valoarea totală a lucrărilor contractate a fost de 248.698.392,90 €.*

Data completării: 20.01.2025

Semnat:

MANENS s.p.A.
Corso Stati Uniti, 56
35127 PADOVA
C.F. & P.IVA 04387520283



Nume: Giorgio Finotti

Funcția în cadrul întreprinderii: Director executiv, Reprezentant Legal

Denumirea întreprinderii: MANENS SPA