

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15/10
privind achiziția prin LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1629270143302
achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni

„15” octombrie 2021

Primaria comunei Boscana, rl Criuleni

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma LD procedurii de achiziție Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629270143302 din data 17.09.2021. **Primaria comunei Boscana, rl Criuleni** cu sediul în Republica Moldova, r-ul Criuleni, s. Boșcana, telefon: 0/248/70890, fax: 0/248/70890, e-mail: primaria.boscana@mail.ru, reprezentat prin dna **Svetlana RACUL, Primar**, IDNO 1007601009978, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **S.R.L. LORASCOM**, data înregistrării 12.03.2008, cu sediul în rl. Criuleni, s. Cimișeni, IDNO 1003600159867, reprezentat prin dna **Mariana COTOMAN**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni, COD CPV 45200000-9*, în conformitate cu cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 31.12.2023 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului,

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.5. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **13489813,60 MDL**, inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate după prezentarea procesului-verbal de efectuare a lucrărilor, vizat de către responsabilul tehnic.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 80 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. **Garanția de bună execuție** în valoare de **10% din suma totală a contractului** se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să prevădă prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
s.Cimișeni, rl. Criuleni
Telefon: 037360246699
Cod fiscal: 1003600159867
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X760
IBAN: MD42AG000000022513289225

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
Criuleni s. Boșcana
Telefon: 0/248/70890
Cod fiscal: 1007601009978
Banca: : MF-TR Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD30TRPDAS191420F10697AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL,
PRIMAR



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 15/10
din „15” octombrie 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni</i>	45200000-9	Conform Caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini
	TOTAL				13489813,60 MDL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL,
PRIMAR



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 15/10
din "15" octombrie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ


Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni</i>	45200 000-9	1	lucrări	11241511,34 MDL	13489813,60 MDL	31.12.2023
	TOTAL					13489813,60 MDL	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL,
PRIMAR



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
(la prima etapă a proiectului)
Nr. 1 din 23 martie 2023

privind lucrarea **“Lucrări de construcție a sistemului de apeduct s.Boșcana, r-ul Criuleni”** executată în cadrul Contractului de antrepriză nr.15/10 din 15 octombrie 2021 încheiat între **Primăria Boșcana** și **SRL “Lorascom”** pentru lucrările de construcție a sistemului de apeduct s.Boșcana, r-ul Criuleni”.

1. Lucrările au fost executate în baza Contractului de antrepriză nr.15/10 din 15 octombrie 2021 conform devizelor de cheltuieli; Autorizație de construire nr.10 din 29.10.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 martie 2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Racu Svetlana

Primar com. Boșcana

Membrii comisiei :

1.Ceban Rodica

membru

2.Petrașcu Aliona

membru

3.Leșan Tatiana

membru

4.Colesnic Svetlana

membru

5. Vascan Grigore

responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Cotoman M, administrator SRL “Lorascom”, Rogai Mihail, diriginte de santier

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de a examina lucrarile indeplinite la santier pentru (I) prima etapă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrarile sint executate conform caietului de sarcini, proiectului tehnic pentru (I) prima etapă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de acceptat receptia la terminarea lucrarilor pentru (I) prima etapă.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doua) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 23 martie 2023, la 14:00 în 5 (cinci) exemplare.

Președintele comisiei:
Racu Svetlana


L.Ș. 

Membrii comisiei :

1. Ceban Rodica
2. Petrașcu Aliona
3. Leșan Tatiana
4. Colesnic Svetlana
5. Vascan Grigore








10. Lucrarea _____ este.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL "Lorascom"

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Primăria Boșcana, r-ul Criuleni

23 martie 2023

L.Ș.


(semnătura)


23 martie 2023

L.Ș.

(semnătura)




Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete

Pentru lucrările executate etapa I , observații nu sint

Investitor

Responsabil tehnic



I.S.



I.S.



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Pentru lucrările executate etapa I , observații nu sint

Investitor

Responsabil tehnic




6.2023

Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
din 23 martie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Pentru lucrările executate etapa I , observații nu sint

Investitor

Responsabil tehnic



L.S.

