

Centralizator

Lucrări de replanificare/consolidare parțială a încăperilor imobilului (nr. Cad. 0100214.137.01), în vederea amplasării sistemului RMN (Rezonanță Magnetică Nucleară 3 T), etapa II

<i>nr. D/o</i>		<i>Denumirea ofertelor</i>	<i>Suma lei</i>
1	2-1-2	Lucrari de reparatie	1242660,52
2	2-1-3	Alimentarea cu apa /canalizarea	61744,33
3	2-1-4	Incalzirea si ventilarea	1040708,96
4	2-1-5	Lucrarile electrice exterioare	263717,78
5	2-1-6	Telecomunicatii	113559,54
6	2-1-7	Semnalizarea antiincendiara	38917,72
7	4-1-1	Rețele electrice exterioare	42045,80
		TOTAL cu TVA 20%	2803354,65

