



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Leova, or.Leova str.Unirii 22**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1766588683104 din 15.01.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Construcția trotuarelor și a zonelor de parcare pe str. Independenței, str. Ștefan cel Mare și str. Constantin Pruteanu din or. Leova (REPETAT)**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **15.01.2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## **SRL “Sud-Terra”**

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### **DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria Leova, or.Leova str.Unirii 22**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Construcția trotuarelor și a zonelor de parcare pe str. Independenței, str. Ștefan cel Mare și str. Constantin Pruteanu din or. Leova (REPETAT)**» prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **17.03.2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **15.01.2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Construcția trotuarelor și a zonelor de parcare pe str. Independenței, str. Ștefan cel Mare și str. Constantin Pruteanu din or. Leova (REPETAT)»

| Denumirea etapelor de construcție                         | Anul 2026 (Luni) |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------|
|                                                           | 1-6              | 7-12 |
| Lucrări organizatorice și pregătitoare                    |                  |      |
| <b>Lucrări pe str.Independenței</b>                       |                  |      |
| 1.Lucrări pregătitoare                                    |                  |      |
| 2.Lucrări de terasamente                                  |                  |      |
| 3.Sistemul rutier (trotuar)                               |                  |      |
| 4.Sistemul rutier drumul (reparatia linga bordure – 44m2) |                  |      |
| 5.Amenajarea caminelor de canalizare existente            |                  |      |
| <b>Lucrări pe str.Stefan cel Mare</b>                     |                  |      |
| 1.Lucrări pregătitoare                                    |                  |      |
| 2.Lucrări de terasamente                                  |                  |      |
| 3.Sistemul rutier (trotuar)                               |                  |      |
| 4.Parcarea auto (S=379m2). Drumul lateral (S=47m2)        |                  |      |
| 5.Sistemul rutier a drumului                              |                  |      |
| 6.Amenajarea caminelor de canalizare existente            |                  |      |
| 7.Instalatii de semnalizare rutiera                       |                  |      |
| <b>Lucrări pe str.Constantin Pruteanu</b>                 |                  |      |
| 1.Lucrări pregătitoare                                    |                  |      |
| 2.Lucrări de terasamente                                  |                  |      |
| 3.Sistemul rutier (trotuar)                               |                  |      |
| 4.Parcarea auto                                           |                  |      |
| 5.Sistemul rutier a drumului                              |                  |      |
| 6.Instalatii de semnalizare rutiera.                      |                  |      |
| Procesul de predare a obiectului către client             |                  |      |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reparatia drumurilor locale, str.Iurie Gagarin si str.Vasile Alexandri ins.Frumusica comuna Chioselia Mare, rl Cahul**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 17 din 01/10/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Chioselia Mare**
4. Adresa beneficiarului: **s.Frumusica str.Cotovschi 17**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>3 988 534,20</b>                                       | <b>238 406,11</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>3 988 534,20</b>                                       | <b>283 406,11</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **2 (doua) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 06.12.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 15.01.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrarile de constructie a unui sector de drum din str.1 Mai, Sadic r-nul Cantemir**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 32 din 26.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria com.Sadic**
4. Adresa beneficiarului: **com. Sadic**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>5 039 447,42</b>                                       | <b>301 222,20</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>5 039 447,42</b>                                       | <b>301 222,20</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată: **13 (treisprezece) luni**
  - b) efectiv realizată: **10 (zece) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 02/10/2025.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 15.01.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Restabilirea drumurilor din s.Cupcui r-l Leova in urma daunelor provocate de poile torentiale din 09.2024»**
2. Numărul și data contractului: **Nr.22 din 21/05/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Cupcui**
4. Adresa beneficiarului: **s.Cupcui**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>5 040 626,02</b>                                       | <b>301 292,65</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>5 040 626,02</b>                                       | <b>301 292,65</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată: **3 (trei) luni**
  - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 17/07/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 15.01.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reparația unor străzi din s.Filipeni lotul 1 Drum din pavaj**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.33 din 02/06/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Filipeni**
4. Adresa beneficiarului: **s.Filipeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 908 376,26</b>                                       | <b>112 191,43</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 908 376,26</b>                                       | <b>112 191,43</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată: **3 (trei) luni**
  - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 08/10/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 15.01.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrari de reparatie capitala cu pavaj a unei portiuni (80 m x 6 m) pe str. Stefan cel Mare din satul Bascalia**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.8 din 05/05/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Bascalia**
4. Adresa beneficiarului: **s.Bascalia**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>270 742,54</b>                                         | <b>16 096,46</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>270 742,54</b>                                         | <b>16 096,46</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată: **3 (trei) luni**
  - b) efectiv realizată: **1 (o) luna**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 18/06/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_ 15.01.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Работы по ремонту тротуаров по ул. Румянцева и ул. Кагульская г Вулканешты»**
2. Numărul și data contractului: **Nr.168 din 15/11/2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or.Vulcanesti**
4. Adresa beneficiarului: **or.Vulcanesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 197 382,75</b>                                       | <b>130 641,07</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 197 382,75</b>                                       | <b>130 641,07</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată: **8 (opt) luni**
  - b) efectiv realizată: **8 (opt) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 04/08/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 15.01.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Repararea secțiunilor de drum de-a lungul străzilor s. Bugeac, r-nul Comrat»**
2. Numărul și data contractului: **Nr.32 din 02/04/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s.Bugeac**
4. Adresa beneficiarului: **s.Bugeac**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>832 658,00</b>                                         | <b>49 504,04</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>832 658,00</b>                                         | <b>49 504,04</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată: **6 (sase) luni**
  - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 06/11/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 15.01.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Repararea și refacerea drumurilor asfaltate, or.Tvardita**»
2. Numărul și data contractului: **Nr.23 din 22/04/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Tvardita**
4. Adresa beneficiarului: **or. Tvardita, str. Dimitrov.4**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - w) antreprenor asociat
  - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>672 988,92</b>                                         | <b>40 226,47</b>                         |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>672 988,92</b>                                         | <b>40 226,47</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h) contractată: **2 (doua) luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doua) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 21/11/2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 15.01.2026 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.13  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2024)

| Nr<br>d/o | Obiectul contractului                                                                                                         | Denumirea/numele<br>beneficiarului/Adres<br>a                     | Calitatea<br>antrepren<br>orului*) | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada<br>de<br>execuție<br>a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul și data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 год  |                                                                                                                               |                                                                   |                                    |                                                                |                                                       |                                                                                        |
| 1         | Restabilirea drumurilor din s.Cupcui r-l Leova in urma daunelor provocate de poile torentiale din 09.2024                     | Primaria s.Cupcui                                                 | contractant unic                   | 5 040 626,02                                                   | 3                                                     | № 01 din 17.07.2025                                                                    |
| 2         | Reparația unor străzi din s.Filipeni lotul 1 Drum din pavaj                                                                   | Primaria s.Filipeni                                               | contractant unic                   | 1 908 376,26                                                   | 3                                                     | № 01 din 08.10.2025                                                                    |
| 3         | Lucrari de reparatie capitala cu pavaj a unei portțiuni (80 m x 6 m) pe str. Stefan cel Mare din satul Bascală                | Primaria s.Bascală                                                | contractant unic                   | 270 742,54                                                     | 1                                                     | № 01 din 18.06.2025                                                                    |
| 4         | Repararea secțiunilor de drum de-a lungul străzilor s. Bugeac, r-nul Comrat                                                   | Primaria s.Bugeac                                                 | contractant unic                   | 832 658,00                                                     | 6                                                     | № 01 din 06.11.2025                                                                    |
| 5         | Repararea și refacerea drumurilor asfaltate, or.Tvardita                                                                      | Primaria Tvardita                                                 | contractant unic                   | 672 988,92                                                     | 2                                                     | № 01 din 21/11/2025                                                                    |
| 2024 год  |                                                                                                                               |                                                                   |                                    |                                                                |                                                       |                                                                                        |
| 6         | Reparatia drumurilor locale, str.Iurie Gagarin si str.Vasile Alexandri ins.Frumusica comuna Chioselia Mare, rl Cahul          | Primaria s.Chioselia Mare                                         | contractant unic                   | 3 988 534,20                                                   | 2                                                     | № 01 din 06.12.2024                                                                    |
| 7         | Lucrarile de constructie a unui sector de drum din str.1 Mai, Sadic r-nul Cantemir                                            | Primaria com.Sadic                                                | contractant unic                   | 5 039 447,42                                                   | 10                                                    | № 01 din 02.10.2025                                                                    |
| 8         | Работы по ремонту тротуаров по ул. Румянцева и ул. Кагульская г Вулканешты                                                    | Primaria or.Vulcanesti                                            | contractant unic                   | 2 197 382,75                                                   | 8                                                     | № 01 din 04.08.2025                                                                    |
| 9         | «Система сбора и очистки поверхностных вод с территории производственной базы ф-ла «Комрат-газ» (благоустройство территории)» | Gagauz-Gaz SRL, or.Comrat str. Lenina, 190                        | contractant unic                   | 1 125 109,57                                                   | 6                                                     | № 01 din 24.10.2024                                                                    |
| 10        | Lucrari de reparatii la cabinele de dus in Colegiul M.Ciachir din Comrat                                                      | Colegiul M.Ciachir din Comrat, mun.Comrat, str.Lenin 160          | contractant unic                   | 321 188,47                                                     | 4                                                     | № 01 din 12.08.2024                                                                    |
| 11        | Ремонт пищеблока ТЛ "Свети Паисий Хилендарски" с.Кортен                                                                       | Liceul Teoretic S.P.Hilendarski din Corten, s.Corten,str.Kirov,16 | contractant unic                   | 677 784,85                                                     | 3                                                     | № 01 din 08.08.2024                                                                    |
| 12        | Асфальт мелкозернистый для нужд мун. Комрат                                                                                   | Primaria mun.Comrat,                                              | contractant unic                   | 274 248,20                                                     | 2                                                     | № 1 din 15.07.2024                                                                     |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                   |                                                               |                  |              |   |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
|    |                                                                                                                                                                   | or.Comrat str.<br>Tretiacova, 36                              |                  |              |   |                      |
| 13 | Lucrari de reparatie a acoperisului Blocului alimentar si a anexei al IMSP Spitalul raional Leova                                                                 | IMSP Spitalul raional Leova, or.Leova, str.Stefan cel Mare,63 | contractant unic | 1 342 634,10 | 4 | № 01 din 09.09.2024  |
| 14 | Lucrari de reparatie capitala la IET nr.1 din s.Balatina, raionul Glodeni                                                                                         | Primaria s.Balatina, s. Balatina rn. Glodeni                  | contractant unic | 959 466,47   | 5 | № 01 din 29.11.2024  |
| 15 | Устройство дорог в щебёночном покрытии по определенным участкам в селе Казаклия АТО Гагаузия                                                                      | Primaria s.Cazaclia, s.Cazaclia, str.Lenin 99                 | contractant unic | 823 905,33   | 3 | № 1 din 01.10.2024   |
| 16 | Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии по ул.Мичурина                                                                                                        | Primaria s.Avdarma, s.Avdarma,str.Sovets caia 14/2            | contractant unic | 701 611,78   | 5 | № 1 din 18.12.2024   |
| 17 | Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr.2 Ghiocel din comuna Moscovei raionul Cahul                                                                         | Primaria s.Moscovei, s.Moscovei, str.Prieteniei               | contractant unic | 444 992,85   | 6 | № 01 din 18.12.2024  |
| 18 | Спец.техника (грейдер) для нужд примарии мун.Комрат                                                                                                               | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                         | contractant unic | 1 250 000,00 | 1 | № 1 din 07.08.2024   |
| 19 | Lucrari de reparatie caminului al Universitatii de Stat din Comrat - etajul III                                                                                   | Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatana,17 | contractant unic | 697 035,12   | 4 | № 01 din 17.12.2024  |
| 20 | Стройматериалы для нужд примэрии мун.Комрат                                                                                                                       | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                         | contractant unic | 745 004,16   | 1 | № 1 din 11.09.2024   |
| 21 | Reparatia sistemului de incalzire si lucrari de reparatie la Liceul Teoretic D. Karacioban, mun Comrat.                                                           | Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6    | contractant unic | 1 133 896,22 | 3 | № 1 din 19.12.2024   |
| 22 | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц г. Вулканешты                                                                                                   | Primaria or.Vulcanesti, or.Vulcanesti, str.Lenina, 75         | contractant unic | 485 296,53   | 1 | Nr.01 din 31.10.2024 |
| 23 | Lucrărilor de termoizolare a fațadelor Blocului sălii de conferințe, Blocului alimentar, precum și a încăperii pentru apartamente al IMSP Spitalul raional Leova” | IMSP Spitalul raional Leova, or.Leova, str.Stefan cel Mare,63 | contractant unic | 1 487 678,01 | 2 | Nr.01 din 12.12.2024 |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                  |              |   |                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 24 | Ремонт участка дороги в щебеночном покрытии от ул.Свердлова-ул.Жукова - до ул.Тимошенко с.Авдарма                                                                                         | Primaria s.Avdarma, s.Avdarma, str.Sovets caia 14/2                                         | contractant unic | 484 952,93   | 2 | Nr. 1 din 18.12.2024 |
| 25 | Reparația drumurilor locale, str. Iurie Gagarin si str. Vasile Alexandri in s.Frumusica com. Chioselia Mare, r.Cahul                                                                      | Primaria s.Chioselia Mare, s.Frumusica, str.Cotovschi,17                                    | contractant unic | 3 988 534,2  | 2 | № 1 din 06.12.2024   |
| 26 | Lucrari de reparatie curenta a grupurilor sanitare, hol si birouri (Blocul 1)                                                                                                             | Centrul Militar al Municipiul Chisinau, mun.Chisinau, str.Milano,10                         | contractant unic | 609 978,4    | 3 | № 01 din 10.01.2025  |
| 27 | Servicii de pavare a drumurilor si cailor de acces din or. Cantemir                                                                                                                       | Primaria or.Cantemir, str.Trandafirilor,2                                                   | contractant unic | 1 436 580,58 | 6 | № 01 din 19.12.2024  |
| 28 | Ремонтные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат                                                                                                                       | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                                                       | contractant unic | 2 954 503,64 | 1 | № 01 din 08.07.2024  |
| 29 | Amenajarea ecologica a terenului aferent Manastirii Eroilor din s.Stoianovca pentru un mediu sanatos si sporirea atractivitatii turistice                                                 | Manastirea Eroilor din s.Stoianovca, r-ul Cantemir                                          | contractant unic | 1 102 301,44 | 6 | № 01 din 13.12.2024  |
| 30 | Лот 1.Устройство покрытия из бетонных плиток (брусчатки) толщиной 4 см по улицам мун.Комрат; Лот 2.Устройство покрытия из бетонных плиток (брусчатки) толщиной 6 см по улицам мун.Комрат; | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                                                       | contractant unic | 2 008 682,36 | 4 | № 01 din 05.09.2024  |
| 31 | Lucrari de reparatie a drumurilor locale in Slobozia Mare r.Cahul (strada Saraieni, Plopilor)                                                                                             | Primaria s.Slobozia Mare, str.Ulita Mare                                                    | contractant unic | 1 288 985,36 | 1 | № 01 din 30.07.2024  |
| 32 | Ремонт дорог в с. Конгаз, благоустройство тротуара по ул. Октябрьской в с. Конгаз                                                                                                         | Primaria s.Congaz, s.Congaz, str.Octeabriscaia,85                                           | contractant unic | 4 499 182,72 | 1 | № 01 din 22.10.2024  |
| 33 | Lucrari de reparatii generale si de renovare,gradinita nr.14"Spicisor"din mun.Cahul-schimbarea tamplariilor                                                                               | Primaria or.Cahul, str. Piața Independenței nr. 6 et. 3                                     | contractant unic | 922 239,72   | 4 | № 01 din 09.10.2024  |
| 34 | Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги L623.1 – подъезд к мун.Комрат                                                                                      | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b | contractant unic | 340 730,00   | 1 | № 01 din 18.12.2024  |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                  |                      |   |                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---|---------------------|
| 35            | Lucrări de reparație capitală a terenului sportiv/minifotbal                                                                                                                                 | Liceul Teoretic Andrei Vartic, or. Ialoveni, str. Alexandru Cel Bun 84                      | contractant unic | 958 415,33           | 6 | № 01 din 24.12.2024 |
| 36            | Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул. Сыртмача (от ул. Гоголя до конца) мун. Чадыр-Лунга                                                                                         | Primaria or.Ceadir-Lunga, or.Ceadir-Lunga, str.Lenina,91                                    | contractant unic | 3 140 065,78         | 5 | № 01 din 19.12.2024 |
| 37            | Lucrări de reconstrucție a pavilioanelor pe teritoriul grădiniței nr. 7 "Guguță" din municipiul Hîncești                                                                                     | Primaria mun.Hincesti, Hincești, str. Mihalcea Hîncu, 132                                   | contractant unic | 702 565,77           | 4 | № 01 din 21.11.2024 |
| 38            | Ремонт участков дорог в щебеночном покрытии по ул.Пушкина и Свободы с.Кириет-Лунга                                                                                                           | Primaria s.Ciriet-Lunga, s.Ciriet-Lunga, str.Independenții,43                               | contractant unic | 803 528,45           | 6 | № 01 din 24.12.2024 |
| 39            | Реконструкция кровли здания ПУ гимназии им.П.Казмалы в мун.Чадыр-Лунга                                                                                                                       | Gimnazia P.Cazmali, мун. Чадыр-Лунга, ул. Чкалова, 49                                       | contractant unic | 2 143 467,24         | 7 | № 01 din 23.01.2025 |
| 40            | Lucrări de reparație capitală (reconstrucție) a rețelelor electrice exterioare din cadrul Spitalului clinic militar central                                                                  | Spitalului clinic militar central, mun.Chisinau, str.Vasile Lupu,32                         | contractant unic | 552 738,59           | 1 | № 01 din 09.12.2024 |
| 41            | «Текущий ремонт местных дорог общего пользования (меры по предотвращению процесса водной эрозии почвы в откосной части автомобильной дороги L-627 на участке 4,25-4,45 км.)» (Джолтай овраг) | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b | contractant unic | 995 980,93           | 1 | № 01 din 20.12.2024 |
| 42            | Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического лица им.Бориса Янакогло с.Копчак                                                                                | LT B.Ianacoglo din Copceac, s.Copceac, str.Rodaca, 25                                       | contractant unic | 439 150,08           | 2 | № 01 din 24.12.2024 |
| 43            | Lucrari de reparatii la Gimnaziul S.Curoglo- Alimentatie" mun. Comrat                                                                                                                        | Gimnaziul S.Curoglo Comrat, mun.Comrat, str.A.Suvorov,54                                    | contractant unic | 789 803,18           | 3 | № 01 din 24.12.2024 |
| <b>TOTAL:</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                  | <b>62 582 994,47</b> |   |                     |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.14  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Camion DAF                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 2.      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 3.      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 4.      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 5.      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 6.      | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 5                    |                                          |
| 7.      | Dreptar cu nivela                                                                                                                                                                                                                                                        | buc.                                  | 3                    |                                          |
| 8.      | Compresor mobil motor ardere internă, presiune apina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 9.      | Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 10.     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 11.     | Malaxor de chituri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 12.     | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 12.     | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 14.     | Грейдер GS 14,02                                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 15.     | MAN, TGX 18.480                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 16.     | MAN, TGA 18.480                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 17.     | Каток BOMAG BW 174 AD                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 18.     | Камаз-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 19.     | Экскаватор MACAO BX900D                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 20.     | Бульдозер C-130                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 21.     | Дранглайн                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 22.     | ЗИЛ-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 23.     | Бобкат 863                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 24.     | Погрузчик Moilot 300 ZL-938F                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 25.     | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 26.     | Uzina de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 27.     | Freza                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 28.     | Compactor de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 29.     | Finisor                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 30.     | Gudronator                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 31.     | Бурильно-крановая машина                                                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  |                      | 1                                        |

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o                                                                                                          | Funcția                                                                                                                                                                                         | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrarilor similare executate în calitate de conducator                                                                                                                                                                                                                                                              | Numarul certificatului de atestare și data eliberării |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                               | 2                      | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                     |
| <b><u>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</u></b> |                                                                                                                                                                                                 |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 1.                                                                                                               | <b><u>Voicov Vadim</u></b> – responsabil tehnic – Constructii civile, industriale si agrozootehnice                                                                                             | Super.                 | 5                                       | Капитальный ремонт блоков Общежития №1 и Общежития №2, Колледж им.М.Чакира мун.Комрат                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-RT № 0050 din 07.04.2025                         |
| 2.                                                                                                               | <b><u>Holostenco Vadim</u></b> - responsabil tehnic – Constructii civile, industriale si agrozootehnice                                                                                         | Super.                 | 5                                       | Reparația birourilor din clădirea suc.Ceadîr-Lunga-gaz (etajul I)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-RT № 0044 din 07.04.2025                         |
| 3.                                                                                                               | <b><u>Onica Dorin</u></b> – responsabil tehnic – lucrari de terasiere, lucrari de consolidare si compactare a terenurilor, lucrari de drenaj, constructii rutiere                               | Super.                 | 5                                       | Lucrări de reparație drumului și trotuarului din pavaș în s. Beșghioz, str-la Lenin<br><br>Restabilirea drumurilor din s. Cupcui r-l Leova in urma daunelor provocate de ploile torentiale din 09.2024                                                                                                                                    | 2023-RT № 1300 din 05.05.2023                         |
| <b><u>II. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</u></b>       |                                                                                                                                                                                                 |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 4.                                                                                                               | <b><u>Godorozea Dumitru</u></b> – responsabil tehnic pentru executarea lucrarilor specializate si a instalatiilor aferente constructiilor                                                       | Super.                 | 5                                       | Reparatia sistemului de incalzire si lucrari de reparatie la Liceul Teoretic D. Karacioban, mun Comrat.<br><br>Ремонт отопительной системы в котельной ТЛ Бориса Янакогло в с. Копчак                                                                                                                                                     | 2025-RTLS № 0151 din 16.10.2025                       |
| 5.                                                                                                               | <b><u>Bugaevschi Roman</u></b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4); Instalații de automatizare (5). | Super.                 | 12                                      | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа<br>«Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul sportiv "Univer"»<br><br>Lucrări de renovare a iluminatului stradal str. Viilor și str. 27 August | № 0523 din 23.06.2021                                 |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                                                                                                                         |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | conform proiectului (083-2021t-6-IEE)                                                                                                   |                         |
| 6. | <b>Vlah Alexandr</b> – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de semnalizare (7)                                                                                                                                                                                                                                        | Super. | 5     | Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP<br>Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат | № 0654 din 21.12.2022   |
| 7. | <b>Lupascu Mihail</b> –diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie si climatizare (3); Instalatii frigorifice si compresoare (8), Instalatii tehnologice (9).                                                                                                                                                  | Super. | 11    | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа               | № 0605 din 05.04.2022   |
| 8. | <b>Vescu Eugeniu</b> – responsabil de producerea lucrărilor de gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Super. | 14    | Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca                             | №0121-23 din 17.02.2023 |
| 9. | <u>Zidar Tencuitor Betonist Fierar beton</u><br><u>Montator P.B Dulgher Pavator</u><br><u>Parchetar Izolator hidrofulug Zugrav</u><br><u>vopsitor Sudor Tinichigiu Lacatus</u><br><u>constructii metalice Montator</u><br><u>constructii metalice Lacatus CM</u><br><u>Timplar Muncitor necalificat</u><br><u>Electrician Instalator incalzire si gaze</u><br><u>Faiantar Mozaicar</u> | _____  | _____ | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа               | _____                   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcțiaîn cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_«Sud-Terra» SRL\_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | Nu sunt                                |                            |                          |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_Director\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_ «Sud-Terra» SRL\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1766588683104  
din 15.01.2026

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
« Construcția trotuarelor și a zonelor de parcare pe str. Independenței, str. Ștefan cel Mare și str.  
Constantin Pruteanu din or. Leova (REPETAT)»  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante ( agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_ 15.01.2026 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_