

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Ofertant: Profitlux Grup SRL

Contracte:

Totalizator:

Nr contract	Data semnarii	Beneficiar	valoarea
7/21	20.01.2021	Electrotest Grup SRL	195 000,00
19	21.06.2022	Vindecare SRL	18 960,00
36	08.08.2022	DATOV - PRIM SRL	12 312,00
20	19.08.2022	Vindecare-grup SRL	9 336,00
49	23.09.2022	DATOV - PRIM SRL	27 612,00
8	08.09.2022	DATOV - PRIM SRL	48 066,00
39	23.08.2022	DATOV - PRIM SRL	59 409,00
38	17.08.2022	DATOV - PRIM SRL	74 976,00
37	16.08.2022	DATOV - PRIM SRL	23 862,00
72	17.06.2022	DATOV - PRIM SRL	124 086,00
Valoare totala:			593 619,00

Contract 1

1.	Denumirea proiectului:	Diagnosticare si reparatia cazanelor de incalzire
2.	Numarul si data contractului:	7/21 din 20.01.2021
3.	Client:	Electrotest Grup SRL
4.	Adresa beneficiarului:	-
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
7.	Valoarea contractului:	195 000,00
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	30 zile
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
12.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
13.	Descrierea narativa a proiectului: Diagnosticare si reparatia cazanelor de incalzire – 37 buc	

Contract 2

14.	Denumirea proiectului:	Testarea si reabilitarea sistemului de încălzire
15.	Numărul si data contractului:	72 – 17.06.2022
16.	Client:	DATOV - PRIM SRL
17.	Adresa beneficiarului:	-
18.	Tara:	Republica Moldova
19.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
20.	Valoarea contractului:	124 086,00
21.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
22.	Perioada de executare a lucrării (luni)	30 zile
23.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
24.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
25.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
26.	Descrierea narativa a proiectului: Testarea hidraulica, reabilitarea si spălarea sistemului de încălzire a Blocului administrativ al MAI	

Contract 3

27.	Denumirea proiectului:	Testarea si reabilitarea sistemului de încălzire
28.	Numărul si data contractului:	38 – 17.08.2022
29.	Client:	DATOV - PRIM SRL
30.	Adresa beneficiarului:	-
31.	Tara:	Republica Moldova
32.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
33.	Valoarea contractului:	74 976,00
34.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
35.	Perioada de executare a lucrării (luni)	30 zile
36.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
37.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
38.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
39.	Descrierea narativa a proiectului: Testarea hidraulica, reabilitarea si spălarea sistemului de incalzire a edificiile IMSP AMT Centru str. 31 August 1989 63, str. Docuceaev 11	

Contract 4

40.	Denumirea proiectului:	Testarea si reabilitarea sistemului de încălzire
41.	Numărul si data contractului:	39 – 23.08.2022
42.	Client:	DATOV - PRIM SRL
43.	Adresa beneficiarului:	-
44.	Tara:	Republica Moldova
45.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
46.	Valoarea contractului:	59 409,00
47.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
48.	Perioada de executare a lucrării (luni)	30 zile
49.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
50.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
51.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
52.	Descrierea narativa a proiectului: Testarea hidraulica, reabilitarea si spălarea sistemului de încălzire a edificiile CSC Dinamo din str. Gh. Asachi 23A, Sciusev 106, str. Dima 30.	

Contract 5

53.	Denumirea proiectului:	Testarea si reabilitarea sistemului de incalzire
54.	Numărul si data contractului:	08 – 08.09.2022
55.	Client:	DATOV - PRIM SRL
56.	Adresa beneficiarului:	-
57.	Tara:	Republica Moldova
58.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
59.	Valoarea contractului:	48 066,00
60.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
61.	Perioada de executare a lucrării (luni)	30 zile
62.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
63.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
64.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
65.	Descrierea narativa a proiectului: Testarea hidraulica, reabilitarea si spălarea sistemului de incalzire a bd. Stefan cel mare si sfant 126, bd. Negruzzi 3, si 4/2, str. M Eminescu 55, Armeneasca 47, Gh. Asachi 65, str. Vl. Korolenko 7	

Contract 6

66.	Denumirea proiectului:	Reabilitarea rețelelor termice
67.	Numărul și data contractului:	49 – 23.09.2023
68.	Client:	DATOV - PRIM SRL
69.	Adresa beneficiarului:	-
70.	Tara:	Republica Moldova
71.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
72.	Valoarea contractului:	27 612,00
73.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
74.	Perioada de executare a lucrării (luni)	30 zile
75.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
76.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
77.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	100%
78.	Descrierea narativă a proiectului: Reabilitarea rețelelor termice la stadionul Dinamo din str. A. Sciusev 106 A, or. Chișinău	

Contract 7

79.	Denumirea proiectului:	Spălarea si reabilitarea sistemului de încălzire
80.	Numărul si data contractului:	20 din 19.08.2022
81.	Client:	Vindecare-grup SRL
82.	Adresa beneficiarului:	-
83.	Tara:	Republica Moldova
84.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
85.	Valoarea contractului:	9336
86.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
87.	Perioada de executare a lucrării (luni)	10 zile
88.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexeaza
89.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
90.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
91.	Descrierea narativa a proiectului: Testarea hidraulica, reabilitarea si spălarea sistemului de încălzire a cladirii BC Eximbanc SA mun Chisinau	

Contract 8

92.	Denumirea proiectului:	Spălarea si reabilitarea sistemului de încălzire
93.	Numărul si data contractului:	36 din 08.08.2022
94.	Client:	DATOV - PRIM SRL
95.	Adresa beneficiarului:	-
96.	Tara:	Republica Moldova
97.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
98.	Valoarea contractului:	12312
99.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
100.	Perioada de executare a lucrării (luni)	20 zile
101.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexeaza
102.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
103.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
104.	Descrierea narativa a proiectului: Testarea hidraulica, reabilitarea si spălarea sistemului de încălzire a clădirilor IS Servicii Paza a MAI, str. Mitr. Varlaam 79	

Contract 9

105.	Denumirea proiectului:	Reparația sistemului de încălzire
106.	Numărul si data contractului:	19.21.06.2022
107.	Client:	Vindecare SRL
108.	Adresa beneficiarului:	-
109.	Tara:	Republica Moldova
110.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
111.	Valoarea contractului:	18 960
112.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
113.	Perioada de executare a lucrării (luni)	20 zile
114.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexeaza
115.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
116.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
117.	Descrierea narativa a proiectului: Reparația sistemului de încălzire a clădirilor din str. 31 August 1989, 50, or. Chișinău	

Contract 10

118.	Denumirea proiectului:	Testarea si reabilitarea sistemului de încălzire
119.	Numărul si data contractului:	37 – 16.08.2022
120.	Client:	DATOV - PRIM SRL
121.	Adresa beneficiarului:	-
122.	Tara:	Republica Moldova
123.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
124.	Valoarea contractului:	23 862,00
125.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu sunt
126.	Perioada de executare a lucrării (luni)	30 zile
127.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
128.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	Nu sunt
129.	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100%
130.	Descrierea narativa a proiectului: Testarea hidraulica, reabilitarea si spălarea sistemului de incalzire a edificiile str. Vl. Korolenko 2	

Eu certific că informațiile de mai sus sunt veridice.

Semnat: _____
Galin Andrei

Director
Profitlux Grup SRL