

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de reparație capitală la Centru Credo(Centru pentru copii cu dizabilități) din or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124,	contractant unic	81301,32	1 (una) lună	Nr.1 din 29.09.2023
2	Lucrări de reparație Grădinița creșă nr.6 din or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124,	contractant unic	127192,02	2 (două) luni	Nr.2 din 10.12.2023
3	Lucrările de reparație la Primăria or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124	contractant unic	152 437,04	2 (două) luni	Nr.2 din 25.03.2024
4	Lucrări de reparație capitală a holului etajului 2, cabinetul secretarului consiliului orășenesc a Primăriei, or. Sîngerei,	Primăria or. Sîngerei, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124	contractant unic	219 586,25	10 (zece) zile	Nr.5 08.05.2024
5	Lucrari de reparație la Centrul Stomatologic Sîngerei	<u>MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 9</u>	contractant unic	188 596,12	25 de zile	Nr.24 23.10.2024
6	IMSP Spitalul raional Sîngerei. Imprejmuiri de gard	<u>MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51</u>	contractant unic	131 273,70	1 (una) lună	Nr.23 12.12.2024

7	IMSP CS Cubolta. Lucrari de reparative (bloc sanitar)	r-nul. Sîngerei, s. Cubolta,	contractant unic	95693,24	1 (una) lună	Nr.1/2025 14.02.2025
8	Teren de sport multifunctiona l situat in com. Balasesti, s.Balasesti, r- nul Singerei,	WestartSport S.R.L	Subantrepren or la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	436793,43	1 (una) lună	Proces verbal din 05.12.2025
9	Lucrări de construcție a unui complex sportiv multifuncționa l s. Sîngerei Noi (etapa I) “, r.Singerei s.Sîngerei Noi	Optimum Sline SRL	Subantrepren or la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	1 230 000,0 0	4 (patru)luni	Procesului- verbal de recepție a lucrarilor executate nr.1 /iunie 2025, nr. 002 /august 2025
10	Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncționa l din satul Pînzărenii, raionul Fălești	WestartSport S.R.L	Subantrepren or la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	863606,94	4 (patru) luni	Procesului- verbal de recepție a lucrarilor executate nr.001 din 14 iulie 2025 si nr.002 din octombrie 2025
11	Teren de sport multifunctiona l situat in com. Balasesti, s.Sloveanca, r- nul Singerei,	WestartSport S.R.L	Subantrepren or la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	460654,88	2 (doua) luni	Procesului- verbal de recepție a lucrarilor executate nr.1 din 11 noiembrie 2025
12	Construcția complexului sportiv multifunctiona l în s. Fetești, r-nul Edinet	Optimum Sline SRL	Subantrepren or la contractul incheiat in urma procedurii de achizitie	1 420 717	4 (patru) luni	Proces verbal nr.1 din si nr.2 29.11.2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____ Cucos Raisa _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Finolex Center