

**ДЕКЛАРАЦИЯ  
о схожем опыте**

1. Наименование и предмет договора Ремонт помещений в ДДУ № 4и № 6 в мун.Чадыр- Лунга

2. Номер и дата договора № 139 от 10.08.2018

3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия мун.Чадыр-Лунга

4. Адрес бенефициара MD-6100, мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина, 91

5. Страна Молдова, АТО Гагаузия

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора

**подрядчик генеральный подрядчик или (свободный от ассоциации**

(отмечается соответствующий вариант)

a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)

b) ассоциированный подрядчик

c) субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в

выраженная

деньгах,

в эквиваленте в

в которой

долларах США

заключен договор

a) первоначальная

379 921 лей

19 996

(на момент подписания договора)

b) финальная

379 921 лей

19 996

(на момент завершения договора)

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

нет

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору август 2018г.

b) эффективно выполненный сентябрь

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_

смещений не было

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 11.2018г.

12. Другие аспекты, на основании которых offerant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах нет

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»





## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



### ДОГОВОР ПОДРЯДА № 139

о закупке работ по ремонту выпускных групп  
в детских дошкольных учреждениях №4, №6  
в мун. Чадыр-Лунга

«10» августа 2018 г.

мун. Чадыр - Лунга

### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен между **Примэрией мун. Чадыр – Лунга** в лице Примара Топал Анатолия Афанасьевича, с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291 2-25-09, факс: 0291 2-25-04, [primaria.ceadirlunga@gmail.com](mailto:primaria.ceadirlunga@gmail.com), в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.** в лице руководителя Лазарева С.В., действующего на основании Extras №24 от 15.01.2013г., регистрация в Государственной регистрационной палате серия MD 0081469 от 29.10.2009 г.) с местонахождением в м. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: [irinanat59@mail.ru](mailto:irinanat59@mail.ru), уполномоченный для строительной деятельности (лицензия серия А ММШ № 036944 от 25.03.2011 года, выданное Лицензионной Палатой РМ (продлена до 24.03.2021г.), в качестве Подрядчика, с другой стороны.

### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется **выполнить работы по ремонту выпускных групп в детских дошкольных учреждениях №4, №6 в мун. Чадыр-Лунга**, в соответствии с положениями проектно-сметной документации, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

Код CPV: 45453000-7

### 3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 10 (десять) дней с момента подписания договора или получения приказа о начале работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невеняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара, Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

#### 4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по ремонту групп, представляющих, предмет настоящего договора составляет: **379 921,00 леев (триста семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать один лей, 00 бань). Включая НДС: 63 320 лей 00 бань.** *ЕСО 31120*

4.2. Оплата производится следующим образом: первый транш 362 326,00 (триста шестьдесят две тысячи триста двадцать шесть) лей осуществляется до 31.12.2018г. и второй транш оставшейся суммы договора осуществляется до 31.12.2019г.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

б) Генеральный подрядчик покинул договор;  
в) Генеральный подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;

г) Генеральный подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором.

13.3. Заявление о расторжении договора по причинам, указанным в пунктах 13.1. и 13.2. настоящей статьи передается стороне договора в письменной форме минимум за 15 рабочих дней до запрашиваемой даты расторжения.

13.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5. В случае расторжения договора, Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования, и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах в) и г) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

#### 14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- б. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- в. списки с количеством работ и оборудования, сметы оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2019 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня « 10 » августа 2018 года.

14.7. В подтверждение выше указанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

„ПОДРЯДЧИК ”

«MONTAJ» SA

„БЕНЕФИЦИАР”

Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Adresa:	<u>мун. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1 079644451</u>	Почтовый Адрес:	<u>мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина № 91</u>
Tel./Fax:	<u>0 291 2-37-29 irinanat59@mail.ru</u>	Тел./Факс:	<u>0 (291) 2-18-40, 0 (291) 2-30-17</u>
Denumirea Băncii:	<u>В.С. “ Moldova-Agroindbank” S.A. фил. мун. Чадыр-Лунга</u>	Название банка:	<u>Министерство Финансов – Государственное Казначейство</u>
Adresa Băncii:	<u>мун. Чадыр – Лунга</u>	Адрес банка:	_____
Cod Bancar:	<u>AGRNMD2X781</u>	Код банка:	<u>TREZMD 2X</u>
Cont de decontare:	<u>MD83AG000000225123401240</u>	Расчетный счет:	<u>MD93TRPDAR20000001116700</u>
Cod fiscal (IDNO):	<u>1003611150806</u>	Фиск. Код:	<u>1007601004434</u>
Cod fiscal:	<u>4200410</u>	НДС:	_____

16. Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»:



*[Handwritten signature]*

«БЕНЕФИЦИАР»:



*[Handwritten signature]*

Приложение №1  
к договору № 139  
от «10» августа 2018г.

Спецификация работ

№	Наименование работ	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)
	<b>Лот - 3</b>			
1.	Ремонт выпускных групп в детских дошкольных учреждениях №4, №6 в мун. Чадыр-Лунга (Код CPV: 45453000-7)	1 шт.	316 601,00	379 921,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>379 921,00</b>

Подписи сторон:




**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о списке основных работ, выполненных**  
**за последний год деятельности**

№ п/п	Предмет договора	Наимен. Бенефициара /адрес	Качество подрядчика *)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокол: приемки при завершении работ
1	Ремонт групп в д/с №6 в мун. Ч-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Г/П	60 599,69 <u>лей</u>	Апрель 2021	Апрель 2021
2	Ремонт в лицее им. Мошкова	Теор. Лицей им.Мошкова мун.Ч-Лунга	Г/П	188 176,61 <u>леев</u>	июль 2021	июль 2021
3	Ремонт групп в д/с №6 в мун. Ч-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга		246 962,00	Август 2021	Август 2021
4.	Работы по строительству веранды в ДДУ №6 в мун. Ч-Лунга	Примэрия мун. Чадыр-Лунга		54 273,33	Октябрь 2021	Октябрь 2021
5.	Кап.ремонт кабинетов в основном корпусе лицея им Мошкова	Теор. Лицей им.Мошкова мун.Ч-Лунга		90 289,16	Октябрь 2021	Октябрь 2021
6.	Ремонт пищеблока в нач. школе с.Баурчи	Примэрия с.Баурчи		166 604,00	Ноябрь 2021	Ноябрь 2021
7.	Капремонт в лицее им. Мошкова	Теор. Лицей им.Мошкова мун.Ч-Лунга		49 600,00	Декабрь 2021	Декабрь 2021
8.	Ремонт пищеблока в д/саду № 2 с.Баурчи	Примэрия с.Баурчи		173 250,00	Декабрь 2021	Декабрь 2021

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор


Наименование фирмы: АО «Монтаж»



2021-0000000893 от 02.12.2021.



## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



### ДОГОВОР ПОДРЯДА № 121 о закупке работ

«02» 12 2021г

с.Баурчи  
(муниципий, город, уезд)

#### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в соответствии с договором малой стоимости (Решение Сельского Совета с.Баурчи №8/2 от 28 октября 2021 г), между  
**Примэрией с.Баурчи**

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в с.Баурчи ул.Ленина 107а

(населенный пункт)

телефон: 029132236, факс: 029133355, e-mail: [primariabaurci@gmail.com](mailto:primariabaurci@gmail.com),  
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19184 от 21.07.2015 года,  
в лице **Карапиря Николая Афанасьевича примара с.Баурчи**,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **АО «Монтаж»**

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

(населенный пункт)

телефон: 029123729, факс: 029123198, e-mail: [irinanat59@mail.ru](mailto:irinanat59@mail.ru),  
зарегистрированный в CAMERA INREGISTRARII DE STAT, за № 24 от 15.01.2013 года, уполномоченный для  
строительной деятельности: пг.7 от 15.07.2021 года  
выданное **Агентством по техническому надзору**, на 1 год, для видов деятельности **строительство и  
реконструкция**.

в лице **Lazarev Stepan** в качестве  
(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

#### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы **Капремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2**

**с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на**

(краткое описание),

Код CPV: **45200000-9** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

#### 3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до **30 рабочих дней** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или

вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

#### **4. Стоимость работ и порядок оплаты**

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 207900 леев 00 бань (Двести семь тысяч девятьсот леев 00 бань ) (включая НДС-34650,06.00 леев).

**ЕСО: 311120**

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

#### **5. Корректировка стоимости договора**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

#### **6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики**

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

#### **7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара**

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

с. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферы и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,

«02» 12 2021 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

### 15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

#### «БЕНЕФИЦИАР»:

Примэрия с.Баурчи

Адрес: с. Баурчи, ул.Ленина,107а

Тел./Факс:029132236,029133355

Наименование банка: Казначество г.Чадыр-Лунга

Адрес банка:г.Чадыр-Лунга

Код банка:TREZMD2X

IBAN: MD36TRPDAR311120A10373AB

Фискальный код:1007601004401

#### «ПОДРЯДЧИК»:

АО «Монтаж».

г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

Телефон:079644451

IBAN:MD83AG000000225123401240

Код: AGRNMD2X781

Адрес банка: F.CEADIR-LUNGA

Фискальный код: 1003611150806

### 16. Подписи сторон

#### «БЕНЕФИЦИАР»:

\_\_\_\_\_ Карапиря Н.А.



#### «ПОДРЯДЧИК»:

\_\_\_\_\_ Stepan LAZAREV



FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

2021-0000001484

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31**  
privind achiziția prin Licitație Publică

24 iunie 2021

mun. Ceadir-Lunga  
(municipiu, oraș, județ)

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. \_ din data 04.08.2020, între Liceul Teoretic «V. Moscov», cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

or. Ceadir-Lunga

(localitatea)

str. Lenin 112, telefon: 0291-2-17-37, 0291-2-78-02, fax: 0291-2017-37,  
e-mail: shcola\_1@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 24713  
din "10" mai 2018, reprezentat prin Terzinova Liubovi, director,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA "MONTAJ",  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Ceadir-Lunga,  
(localitatea)

str. Dzerjinski 1, telefon: 0291-2-37-29, fax: 0291-2-31-98,  
e-mail: irinanat59@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0081469  
din "18" octombrie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 036944  
din "25" martie 2011, eliberată de Camera de Licențiere,  
pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții  
ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări,  
reprezentat prin Lazarev Stepan, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte  
(numele și funcția conducătorului)

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de Капитальный ремонт кабинетов №31,27( старый корпус), кабинет №3 и лаборантская кабинета физики (основного корпуса) лицея имени «В.Мошкова». escrierea succintă),

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. Perioada de executare**

- 12.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 12.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31.12.2021 r.**
- 12.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“24” июня 2021.**
- 12.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

**Liceul Teoretic «V. Moșcov»**

Adresa: **mun. C-Lunga, str. Lenin 112**  
 Tel./Fax: **0291-2-17-37, 0291-2-78-02**  
 Denumirea Băncii: **Trezoreria Teritorială**  
 Adresa Băncii: **mun. Ceadâr-Lunga,**  
 Cod Bancar: **TREZMD2X**  
 IBAN: **MD18TRPDAG311120A14454AB**  
 Cod fiscal: **1011601000608**

“ ANTREPRENOR”:

**SA”MONTAJ”**

Adresa: **mun. C-Lunga, str. Dzerjinski 1**  
 Tel./Fax: **: 0291-23729; 0291-2-31-98**  
 Denumirea Băncii: **Moldova-Agroindbank**  
 Adresa Băncii: **mun. Ceadâr-Lunga,**  
 Cod Bancar: **AGRNMD2X781**  
 IBAN: **MD83AG000000225123401240**  
 Cod fiscal: **1003611150806**

**Semnăturile**

“ BENEFICIAR”:



“ ANTREPRENOR”:



Zaregistrirvano: № \_\_\_\_\_  
 Казначейство \_\_\_\_\_  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г

Anexa nr.1

la contract nr.31

din

24.06.20212020

**SPECIFICAȚIE**  
lucrărilor

N r. d / o	Denumirea	can tita te (un ităț i).	Valoarea (fără TVA)	Suma totală (fără TVA)	Valoarea (cu TVA)	Suma totală (cu TVA)	Cod CPV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Капитальный ремонт кабинетов №31,27( старый корпус), кабинет №3 и лаборантская кабинета физики (основного корпуса) лицея имени «В.Мошкова».</b> escrierea succintă),	1	188176,61	188176,61	225812,00	225812,00	<b>45453000-7</b>
	ИТОГО	1	188176 <sup>61</sup>	188176 <sup>61</sup>	225812 <sup>00</sup>	225812 <sup>00</sup>	<b>45453000-7</b>

“ BENEFICIAR ”:  
Liceul Teoretic «V. Moșcov»  
мун. С-Лунга,  
Adresa: str. Lenin 112



“ ANTREPRENOR ”:  
SA”MONTAJ”  
мун. Ceadr-Lunga,  
Adresa: str. Dzerjinski 1





# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

перефразировать!

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 94 о закупке работ

«05» 10 2021г

с.Баурчи  
(муниципий, город, уезд)

### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в соответствии с договором малой стоимости (Решение Сельского Совета с.Баурчи №1/4 от 10 марта 2021 г), между  
**Примэрией с.Баурчи**

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в с.Баурчи ул.Ленина 107а

(населенный пункт)

телефон: 029132236, факс: 029133355, e-mail: primariabaurci@gmail.com,  
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19184 от 21.07.2015 года,  
в лице **Карапиря Николая Афанасьевича примара с.Баурчи**,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **АО «Монтаж»**

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

(населенный пункт)

телефон: 029123729, факс: 029123198, e-mail: irinanat59@mail.ru,  
зарегистрированный в CAMERA INREGISTRARII DE STAT, за № 24 от 15.01.2013 года, уполномоченный для  
строительной деятельности: п.г.7 от 15.07.2021 года  
выданное **Агенством по техническому надзору**, на 1 год, для видов деятельности строительство и  
реконструкция.

в лице **Lazarev Stepan** в качестве  
(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

### 2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы **Капремонт части пищеблока в начальной школе с. Баурчи  
Чадыр-Лунгского р-на**

(краткое описание),

Код CPV: **45200000-9** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении,  
также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

### 3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до 30 рабочих дней с момента подписания  
договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром  
распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности  
следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном  
уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика

вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

#### **4. Стоимость работ и порядок оплаты**

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **199925 леев 00 бань (Сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать пять леев 00 бань)** (включая НДС-33320.00 леев).

**ЕСО: 311120**

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

#### **5. Корректировка стоимости договора**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

#### **6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики**

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работ которые они выполнят.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

#### **7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара**

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, по собственной ответственности. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

#### 14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

а. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;

б. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;

в. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «25» 10 2021 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

#### 15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Примэрия с.Баурчи

Адрес: с. Баурчи, ул.Ленина, 107а

Тел./Факс: 029132236, 029133355

Наименование банка: Казначество г. Чадыр-Лунга

Адрес банка: г. Чадыр-Лунга

Код банка: TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAR311120Q11168AB

Фискальный код: 1007601004401

«ПОДРЯДЧИК»:

АО «Монтаж».

г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

Телефон: 079644451

IBAN: MD83AG000000225123401240

Код: AGRNMD2X781

Адрес банка: F.CEADIR-LUNGA

Фискальный код: 1003611150806

#### 16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Карापиря Н.А.



«ПОДРЯДЧИК»:

Stepan LAZAREV

