oL SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentatia standard nr.

ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

CERERE DE PARTICIPARE

Citre INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA UTA GAGAUZIA,

myH.Kompar, yi. TperbsikoBa, 36, 1. 4
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor publice si/sau
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdpl-MD-1764772245411 din 12.01.2026
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «Achizitionare lucrarilor
din proect «Proiectarea sistemului de incalzire cu utilizarea pompelor si adaptarea sistemului
existent a blocului de studii multifunctional LT '""M. Eminescu' mun Comrat. UTAG» A TREIA
OARA» (denumirea contractului de achizitie publici), noi «Sud-Terra» SRL (denumirea/numele
ofertantului/candidatului), am luat cunostintd de conditiile si de cerintele expuse in documentatia de
atribuire si ne exprimdm, prin prezenta, interesul de a participa, in calitate de ofertant/candidat, neavind
obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii: 12.01.2026
Cu stima,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL

Digitally signed by Protiuc Natalia
Date: 2026.01.09 15:11:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

. (semnatura autorizata)
MOLDOVA EUROPEANA
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Anexa nr.8

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Citre INSTITUTIA PUBLICA AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA UTA GAGAUZIA,

myH.Kompar, yi. TperbsikoBa, 36, 1. 4
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabild, privind achizitionarea «Achizitionare lucririlor din proect
«Proiectarea sistemului de incalzire cu utilizarea pompelor si adaptarea sistemului existent a blocului
de studii multifunctional LT "M. Eminescu'' mun Comrat. UTAG» A TREIA OARA» prin procedura

de achizitie Licitatie deschisa (tipul procedurii de achizitie) pentru o durata de 60 (sasezece) zile, (durata in

litere si cifre), respectiv pana la data de 16.03.2026 (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru

noi si poate fi acceptata oricand Inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completarii: 12.01.2026
Cu stima,
Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL

(semnatura autorizata)
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Anexa nr.10
la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1765800296499
din 12.01.2026
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

«Achizitionare lucrarilor din proect «Proiectarea sistemului de incalzire cu utilizarea pompelor si

adaptarea sistemului existent a blocului de studii multifunctional LT M. Eminescu’™ mun Comrat.
UTAG» A TREIA OARA»

Anul 2026 (Luni)
Denumirea etapelor de constructie

1 2 3 4

Lucrari organizatorice si pregatitoare

Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton,
avind grosimea de 30 cm

Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton,
cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea
legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in
ziduri peste 25 cm grosime

Confectii metalice diverse din profile laminate, , tevi pentru sustineri,
inglobate partial in beton

Diblu din metal

Bolt M12- ankepHbIii caMOHape3HOM

Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje
tehnologice

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de
mina

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton,
avind grosimea de 30 cm

Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie
Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si
ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment -var
marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

Confectii metalice diverse din profile laminate, , tevi pentru sustineri,
inglobate partial in beton

Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje
tehnologice -I'd021

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,
executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de
mina -11P115

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra
sparta

Armaturi din otel -beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in
ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si
montarea armaturilor pentru plansee drepte,

Beton armat turnat in , plansee, la cladiri existente preparat manual si turnare
cu mijloace clasice cu beton armat clasa C - 15/12 Bc15 ( B200

Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

Bolt M12 - ankepHsbIii caMmoHape3HON

Plasa rabita N12d1.4mm -preturi
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Broasca aplicata

Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje
tehnologice I'®021

Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu
de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu
pensula de mina -T1d115

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe
teren, in auto categoria 2

Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
(TpaHCcOpTHPOBKA CTPOUTEIBHOI'O Mycopa)

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de
incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm Kpan mapoBsrit
tun JIP-WW d50mm

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de
incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm Kpan miapoBsiii T
JIP-WW d32mm

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de
incalzire centrala, Knanaun oOpaTHbIii npykunHbiii Py16 d65 mm

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de
incalzire centrala, Knamaun obpatHbiii npykusHbiii Py16 d32 mm

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de
incalzire centrala, AutuBu6pa. BCTaBku A65MM

Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de
incalzire centrala, AuTuBHOpaI. BCTaBKH A32MM

Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala
ABTOMAaTHY. BO3AyXOOTBOMYUK 115MM

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii,
montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in
instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea
peretelui de 108 x 4 mm

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii,
montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in
instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea
peretelui de . 89 x 3,0 mm

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii,
montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in
instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea
peretelui de 76 x 3,0 mm

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii,
montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in
instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea
peretelui de 57x3.0mm

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata
prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de
locuit si social-culturale, td40x2.5mm

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata
prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de
locuit si social-culturale, 132x2.2mMm

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata
prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de
locuit si social-culturale,d26x2.2mm

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d
25,0 mm.

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a
aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,
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etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a
aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,
etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a
aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,
etc.) avind diametrul de 76 x 3,0 mm

Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii,
montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in
instalatii de incalzire centrala, teava d108 x 4 , I=600mm na 2 orsersi.(2buc)

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control
pentru armaturi.

Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate
si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau
coltar) cu aparatoare sau termometru . Tepmomerp AN2-2-220 ¢ onpaBoit

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manomerp ObM-1- 100-
10 c Tpexxox, KpaHoM al15Mm

Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2
straturi, inclusiv grunduirea AHTHKOpO3HIHOE TOKPBITHE TPYOOIPOBOJIOB

Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" tommr.40Mm

Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip | sau tip P
cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate
pe ambele fete, confectionate pe santier, KOHCTpyKIIMH U3 IJIMT MHHBATHBIX
Ha CHHTETHY, CBs3ytomeM Mapku M-125 rommr.40mm (3,08m3)

Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip | sau tip P
cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate
pe ambele fete, confectionate pe santier, MaThl MUHBaTHbIC MPOLIUBHBIC M
00KJIaJIKe U3 MET,CETKH C TUYX CTOPOH M-125 tomm.40MMm

Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de
sticla bitumata tip 1 A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de
1,25 mm. Creknomnactuk pyitoHHbiii PCT

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de
0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante
pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m,
confectionare

Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de
0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante
pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m,
montare

Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercentrifuga, livrata in
subansamble (placa de baza, pompa, electromotorul, cuplaj si organe de
asamblare), utilajul avind greutatea de 0.2-1 t

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,
pina la 600x600x350

Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton,
BubponszonsaTops! mox 000py10BaHue

Vas de expansiune, montat pe postament V=250

Vas de expansiune, montat pe postament V=150

Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala,
SpiroT par JaTyHHBIH ¢ ropu3. coeauH. d65,

Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea
de 1000 I. Bak 3amaca paccona V=900

Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti avind capacitatea
de 1000 I. Bygepnas emxocts Tia PUFFER VB 10001.
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Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse,
avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv,

Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse,
YMHBIH Hacoc ¢ MOKpbIM potopomStratos MAXO 40/05-1

Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse,
avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv,

Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900
- 2250 I/h.YcTpoiicTBO yMmsirdeHust BOIbI

Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete,
ventile), [luckoBblit moBopoTHbIi 3aTBOp d100Mmm

Supapa de blocare cu mufe, ABromarnu, OanaHCUPOBOYHBIN KiamaH ASV-
PV d50mm

Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Pyunoii kmaman
MSVF2 165mMMm

Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de
2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Perynsitop mepenana naBieHus
ASVPV25 d20mm

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire
central, 3anopuo-uzmeput, kaaman ASV-M 120mm

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,
Ounptp it Boasl FVFE n100MMm

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,
Ounptp it Boasl FVFE n65mMm

OunsTp ceruaThiii Y666 d32mm

OunbTp ceryaThid Y666 d20mm

Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de
2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Peryasrop maBiaenus "mocie ceds”
d15mm

Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,DmexTpomaru
kiaaman EV 220B d20mm

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire

central, Kimaman tpexxomoBo#i perymamp. ¢ snekrponpuBomomM AMV 323
d50mm

Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, 2. mpusox AMV
323 ms kinamana 3-x xox d50mm

I'pynroBoit TemmoBoit Hacoc (3emmsiBoga) CTC Eco Part 435 Pro B k-Te ¢
KOMITOHEHTAMHU CHCTEMbI, QUTHHIAMHU

I'pynroBoii TemmoBoit Hacoc (3emmsiBoga) CTC Eco Part 435 Pro B k-Te ¢
KOMITOHCHTAMHU CHCTEMbI, QUTHHIAMHU

Cucrema ynpasnernst CTC Ecologic Pro

Bubponzonsaropsr Tuna Sylomer-Trafo TR T600/100 oy obopynoBanme

bak pacrmmpurenpabpiii MeMOpanHbiid V=250m1 LR 250"

bak 3amaca paccoma V=900x 700*600*2200h Unilift KP-150 B k-Te ¢
TTOIHT. HacocoM IepBuaHOro kKoutypa G=0.3m3/4 H=4m

SpiroTpan naTyHHsIi ¢ ropu3. coenud. d65, Lf=350, H=395

bax pactmmpurensabiit MemOpanssiii V=150m LR 150"

Bydepnas emkocts TMma PUFFER VB (temnonakonutens) 10001, B
momanun 100mm (vers VC) 6e3 termmooomennnkoB, DISMOUNITABLE
SOFT FLEECE 1010*1010*2130 (H) ¢ MmaraueBsIM aHOJIOM, TEPMOCTATOM C

OJI.HArpeBaTCIICM

YMHBIA Hacoc ¢ MOKpPBIM poTopoM KiBcca npemuyMm G=4.7m3/4, Stratos
MAXO 40/05-12 PN6/10 PNI10. Co BCTPOCHHBIM 3JEKTPOHHBIM
PEryarpOBaHUEM MOIIHOCTH

VYerpolicTBo ymsirdeHust Boabl uisl moAnuTKU korenbHoM Tuna EURAGUA
EUROPE na 0Oaze ymsruutened tuna MOHOBJIOK cepum SWAN FN
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35*/Clack WS1 TC ST Q=0,5m3/h

Juckosiit moBopotHsblii 3aTBop THH SYLAX (WFY-WH)

ABToMaTHUeckuil OanaHCUpPOBOYHBIN KiamaH ASV-PV B k-Te ¢ qpeHakHBIM
KpaHOM M IpUBapHBIMHU naTpyOokamu d5SOMm

Pyunoit knanan MSV-F2-PN 16 ¢ npensaput, HacTpoiikoit d65 B k-Te

Perynsatop mnepenama paBiaenuss ASVPV25 ¢ ummynscHOM  TpyOKOid,
JIpEHaXXHBIM KpaHoMm d20mMm

3anopHo-u3MepuTeNnbHbIN Kianan ASVM d20mm

Ounbtp st Bogsl FVE 1100MMm PN10 B KOMIUIEKTE ¢ APEHAXKHBIM KPaHOM
FVFB, Cerka FVF-S

Ounbtp 1t Boabl FVF 165MMm PN-16 B KOMIUIEKTE ¢ APECHAKHBIM KPAaHOM
FVFB, Cerka FVF-S

Qunprp ceruateiidi Y666 d32mm PNI10 w3 HepkaB,cTaqu cO CITyCKHBIM
KpaHoM B My(hTOBOH TIpoOKOH

Qunprp ceruateiii Y666 d20mm PN10 u3 HepxkaB,cTalnd €O CITyCKHBIM
KpaHoM B My(hTOBOH TIpoOKOH

Perymnsrop nasnenus "nocne ceds” d15Smm

OnekTpomMaruuTHbIN Kianad EV 220B d20mm

Kranan TtpexxomoBod peryiaupyromuid, c anekrponpuBogoM AMV 323
d50mm

Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata
prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de
locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"

Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece
executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,
avind diametrul de 3/8"-2"

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau
PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din
otel, avind diametrul de 3/4"

Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din
otel, avind diametrul de 3/4"

Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind
diametrul de 50-100 mm

Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura
cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm

Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint,
etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm

Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare
executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,
neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind
diametrul de pina la 100 mm inclusiv

Piese de legatura din fonta (Cot) pentru canalizare, etansate cu fringhie
gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm

Piesa de legatura (Teu )din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie
gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm

Piese de legatura din fonta (Dop) pentru canalizare, etansate cu fringhie
gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm

Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe
terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm

Piese de legatura ( cot, curba, piesa de curatire, reductie) din fonta ductila
pantru canalizare, imbinate demontabil cu garnitura si colier, avind diametrul
nominal de 40-75 mm

Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind
dimensiunea de 1" - 2" ®unpTp ceryartslii Opor30BbHIi d20mm
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Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm

Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit
de pina la 150 mc/h

Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe
sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw

Ornerymmrens OI1-5

Ounbtp ceruaThliii OpoH30BbIH d20mm

Bognomep knace "C" d15mm

Hacoc THOM 10-10T

Demontarea tablourilor electrice:dulap

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, (exlud: vopsia)

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii in delap, curent pina la 25
A(Exxlud: vopsea Lac, constr. metal,electrozi, instalatii pu sudare)

Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,
curent pina la 100(Exlud: vopsea, lac,constr. metal , electrozi, instalatii pu
sudare)

Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: electromagnetic
BH -32 3P 1p=100A(Eclud: Vopsea)

Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

Transformator de curent, tensiune, KV: 35 (Exlud : materiale, mecanizme)

Asamblare din citiva demarori magnetici de destinatie comuna, montati pe
constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A

Bulon de comanda ITKE

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul
conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la
6 mm2

Cablu VVGng (A) LSLTx - 0.66 3*1.5mm2

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul
conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la
35 mm2

Cablu VVGng (A) LSLTx - 0.66 5*6mm2

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul
conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la
150 mm2

Cablu VVGng (A) LSLTx - 0.66 5*25mm?2

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu
scoabe, diametru pina la 25 mm

Teava [IBX - B -P d=20mm

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu
scoabe, diametru pina la 50 mm

Teava [IBX - B -P d=32mm

Teava [IBX - B -P d=50mm

Tablou BZUM -TF -ABP -110 -100

Tablou de distributie de grupa 36 modul.II[Pu36 3 - 036 VXJI3

Automat 3P 63 C

Automat 3P 80 A/C

Contor ZMG310CR 380B 5 -100A

Contor ZMG410CR 380B 5 -100A

Transformator de curent, TT1125/5 A

Intrerupator de sacina BH -32 3P Ip=100A

Automat 3P 32 A C

Automat 3P 25A B

Automat 1P 6A C

Automat 1P 4 A C
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saiiiesd SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Automat 1P 2A C

Demaror IIMA-0231y 1=4.0A

Demaror IIMA-0231y 1=6.A

Post de comanda ITKE212-2V3

Montarea Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru
(drept sau coltar)

Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: -Onpasa 211 285 100 mst
TTI1/103 anst HAPY)KHOW YCTaHOBKH

Montarea Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, - natunx JITKB-55

Montarea Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:-Maunomerp
MOKA3BIBAIOIINH, 371/KOHTAKTHBIN

Montarea Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, -. naTuuk- pene

Montarea Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 -
(3BoHOK,CHpeHa)

Panou, masa, kg, pina la: 50

Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv,
masa, kg, pina la: 5

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul
conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la
6 mm2 (Exlud: Talc,vopsea macara,automobil capace, fise de izplatie)

Ka6ens BBI'ur LSLTx -1 ceu.3x1,5 mm2

Ka6ens ceu.4x1,0 mm2 KBBI'arLSLTx*1

ITposox I[IB1arLSLT n=1,5Mm

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu
scoabe, diametru pina la 25 mm

Tpy6a neroprouas [IBX - B -P OI125V n20mm

Tpy6a neroprouas [IBX - B -P OI125V n25mm

Montarea Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru
(drept sau coltar)

KoHucrpykmmm, Macca, kr, 10: 1 - MorTaxk -OTO0pOYHBIE YCTPOMCTBA

Ot60opounsie ycrpoiictBo 16 -80 (11Y)

Montarea Kopo0Oka coenunutensaas KC -20

Kopo6ka coenunurensras KC -20

Montarea Kopobka coemuantensaas KC10

Kopob6ka coenunurensuas KC -10

Termometru -oumerannyeckuii A4602 0 -120*C

Termometru - rtexawmueckwii TTII -2 - 35+50*%C - cTewIsiHOW pTYTHBIN
npssMort mmmHa 103MMm

Omnpaga 211 285 100 gas TTII/103

Termometru TTY -2 -35+50*C - CTeKJISHHBIA PTYTHBIA YTJIOBOW JJIMHA
104mm

Hatauk JITKB -55

ManoMmeTp mokaspIBatonuii Bepxamii npenen usmepenus 0,4Mlla (4,0;0ap)
111,16

MaHoMeTp TTOKa3BIBAIOIINN - TEMIIEPATYPy OKpYyKaromel cpemsl - 50*+60*
0,4Mlla (4,0;6ap) MI14 -Y IP -40

MaHoMeTp TOKa3bIBAIOIINN - TEMIIEpATYpy OKpykaromeh cpeasl - S50*+60*
0,4Mlla (4,0;6ap) MI14 -V IP -54

MaHoMeTp  DJIEKTPOKOHTAKTHBIM  MOKA3bIBAIOIIMH  CUTHAIU3UPYIOIUN
BepxHui npenen usmepenus 0,4MIla IM 2005Cr

Hatuuk -pene ypoas POC -301

3BOHOK rpomKoro 6os M3 - 1

Cupena AC -22

ut xorTpons 600*500*250mm HIMIT - 3 -0 36V XJI3
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=272 SRL “Sud-Terra”

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

Brikmrodarens Harpysku BH32 2P20A

Beixitouarens Harpysku BA47 -29 -1P/C

[lepexmtouaTtens yHuBepcansHbid V115312 -C29

[Tepexmtouatens yauBepcanbubit YI15311 -C225

kuonka uci.2 TY 16 -642.015 -84 KE -011

Pene npomexyrounoe yausepcanbHoe POK77/4 220B

Poserka PPM s POK77/4

Tnon aA 0,336,206TY 12266

CeerocurHanbHbli nHAMKAaTOp AL - 22TE 220B KkpacHbIil,0enbli ,3eTeHbIH.

Tepmomerp TV 36 -1258 -76

Procesul de predare a obiectului catre client

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL
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==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Reparatia capitala a subsolului si retelelor ingineresti a
bunului imobil din bd. Decebal 72/2, or. Chisiniuy
2. Numarul si data contractului: Nr. 7 din 27.05.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul Sportiv de Pregitire a Loturilor Nationale
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2,
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
C)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului ) 4 023 384,00 239 772,59
b) finald(la data finalizarii contractului) 4 023 384,00 239 772,59

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata: 6 (sase)luni

b) efectiv realizata: 6 (sase) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 21/04/2023.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire n mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.1.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: « Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic
""Mihai Eminescu’ din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2»
2. Numarul si data contractului: Nr. IFB-W-12668-RO din 01/09/2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-
proiectului
4. Adresa beneficiarului: mun.Comrat, str.Tretiacov,36 (Primaria mun.Comrat) si mun.Chisinau
(Agentia de Implementare a sub-proiectului)
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
C)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 8 519 292,31 507 705,14
b) finala(la data finalizarii contractului) 8519 292,31 507 705,14
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

b)  contractata: 13 (treisprezece) luni

b)  efectiv realizata: 13 (treisprezece) luni
c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 05/11/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitétisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL
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==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul
Sportiv «Univer»»
2. Numarul si data contractului: Nr. 34/23 din 02.05.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Universitatea de stat din Comrat
4. Adresa beneficiarului: mun. Comrat, str.Galatana 17
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e)  antreprenor asociat
f)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului ) 1 880 460,66 112 065,59
b) finald(la data finalizarii contractului) 1 880 460,66 112 065,59

8. Daci au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
C)  contractata: 2 (doi)luni

b) efectiv realizata: 2 (doi) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 23/12/2023.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire n mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.1.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL
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==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Pemonmmusie u uacmuunsvie cmpoumenvrsle pabomol 6
no06edoMcmeeHHbIX yupexcoeHusx npumapuu myH.Kompam)
2. Numarul si data contractului: Nr. 190 din 19.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun.Comrat
4. Adresa beneficiarului: myn.Kompam, ya. Tpemvaroea,36
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
C)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 2 766 355,20 164 860,26
b) finala(la data finalizarii contractului) 2 766 355,20 164 860,26

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d)  contractata: 2 (doi) luni

b)  efectiv realizata: 2 (doi) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 11/09/2023.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.1.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

w2705 SRL “Sud-Terra”
or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Lucriri pentru reconstructia cladirii administrative (sediului
vechi) a Intreprinderii de Stat ,,Rezervatia Naturali ”Prutul de Jos”” din satul Slobozia Mare
raionul Cahul (faza 2)»
2. Numarul si data contractului: Nr. 37-EC/2023/ADA C din 09.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: A.O. EcoContact
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Vlaicu Pi rca lab 27/1
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
C)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 1 201 806,57 71 621,37
b) finala(la data finalizarii contractului) 1 201 806,57 71 621,37

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

e)  contractata: 4 (patru)luni

b) efectiv realizata: 4 (patru) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 28/09/2023.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitétisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Lucrari de reparatie retelelor ingineresti (sistemul

interior de incalzire) pentru LT ""M.I. Tuzlov", s. Chirsov, r. Comrat»

2. Numarul si data contractului: Nr. 18-2023 din 17.07.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: Y TJI um. M.TY3JIOBA ¢. KUPCOBO

4. Adresa beneficiarului: c.Kupcoso yia.Korosckoro,158

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

b)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

C)  antreprenor asociat

d)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 971 903,92 57 509,11
b) finald(la data finalizarii contractului) 971 903,92 57 509,11

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
i)  contractata: 5 (cinci) luni

b)  efectiv realizata: 5 (cinci) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acteaditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptic la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 05/12/2023.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.1.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

w2705 SRL “Sud-Terra”
or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «PaGoThI M0 peMOHTY 3J1€KTPONMPOBOAKH 3-T0 ITAXKA)
2. Numarul si data contractului: Nr. 44 din 05.12.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: ITY Teopernueckuii muueii ¢. Kazakaus
4. Adresa beneficiarului: ¢. Kazakaus, ya. lymxuna, 103
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
h)  antreprenor asociat
i)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului ) 269 652,00 15955,74
b) finald(la data finalizarii contractului) 269 652,00 15 955,74

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

f)  contractata: 20 (douazeci) zile

b) efectiv realizata: 20 (douazeci) zile

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 20/12/2023.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire n mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.1.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

w2705 SRL “Sud-Terra”
or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Kanumansvnutii pemonm o10x06 Oowescumusn Nel u
Oowerrcumusn No2 Konneorca umenu M. Yaxupa myn. Kompam)
2. Numarul si data contractului: Nr. 30/05 din 30.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Colegiul Mihail Ciachir din Comrat
4. Adresa beneficiarului: mun. Comrat,str. Lenin, 160
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e)  antreprenor asociat
f)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 1 700 879,42 100 643,75
b) finala(la data finalizarii contractului) 1 700 879,42 100 643,75

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) contractata: 3 (trei) luni

b) efectiv realizata: 3 (trei) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 10/10/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire n mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Padomst no kanumanvHomy pemonmy 30anus
Peabunumayuonnozo llenmpa um.llladynuna 2. Bynkanewmor)
2. Numarul si data contractului: Nr. 169 din 19.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: ITpumapus 2. Bynkanewmot
4. Adresa beneficiarului: z.Byakanewmeut, yn. Jlenuna 75
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
h)  antreprenor asociat
i)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald(la data semnarii contractului) 4 944 808,49 293 373,49
b) finala(la data finalizarii contractului) 4 944 808,49 293 373,49
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

h)  contractata: 12 (douasprezece) luni

b)  efectiv realizata: 12 (douasprezece) luni
c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 02 din 27/11/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire n mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688125077018

==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Termoizolare a fatadelor si amenajarea teritoriului aferent
gimnaziului ,,Stefan cel Mare”din com.Pelinei r-| Cahuly
2. Numarul si data contractului: Nr. 12 din 10.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Pelinei r-I Cahul
4. Adresa beneficiarului: com.Pelinei r-1 Cahul
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
)} antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
k)  antreprenor asociat
I)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 3 574 623,91 212 395,95
b) finala(la data finalizarii contractului) 3574 623,91 212 395,95

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

i)  contractata: 6 (sase) luni

b) efectiv realizata: 6 (sase) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 05/12/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

w2705 SRL “Sud-Terra”
or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Lucrarile de schimbare a acoperisului la Blocul 3 la gradinita
de copii s.Enichioi, r-nul Cantemir»
2. Numarul si data contractului: Nr. 21 din 26.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Enichioi r-1 Cantemir
4. Adresa beneficiarului: com.Enichioi r-1 Cantemir
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
n)  antreprenor asociat
0)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiald(la data semnarii contractului) 243 203,00 14 598,02
b) finala(la data finalizarii contractului) 243 203,00 14 598,02

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

j)  contractata: 3 (trei) luni

b) efectiv realizata: 3 (trei) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 24/11/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Reparatia interioara in sectia chirurgie septicd, blocul chirgical
al IMSP SR Cahul»

2. Numarul si data contractului: Nr. 275 din 11.06.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Cahul

4. Adresa beneficiarului: mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 23

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
gq) antreprenor asociat
r)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 2 279 399,34 136 654,64
b) finala(la data finalizarii contractului) 2 279 399,34 136 654,64

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

k)  contractata: 3 (trei) luni

b) efectiv realizata: 3 (trei) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 04/12/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

w2705 SRL “Sud-Terra”
or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Lucrdiri de reparatie capitala in caminul nr.2 studentesc a IP
Colegiul de Medicina Cahul (Etajul nr.1-2)»
2. Numarul si data contractului: Nr. 18 din 29.04.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Colegiul de Medicina Cahul
4. Adresa beneficiarului: mun.Cahul, str.A.Mateevici 103/1
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
s)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
t)  antreprenor asociat
u)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 3 343 429,54 201 169,05
b) finala(la data finalizarii contractului) 3 343 429,54 201 169,05

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

I)  contractata: 4 (patru) luni

b)  efectiv realizata: 4 (patru) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 24/10/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

w2705 SRL “Sud-Terra”
or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Lucrari de reparatie capitala in caminul nr.2 studentesc (Etajul
nr.3) camere al 1. P. Colegiul de Medicina Cahuly

2. Numarul si data contractului: Nr. 22 din 23.06.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului: Colegiul de Medicina Cahul

4. Adresa beneficiarului: mun.Cahul, str.A.Mateevici 103/1

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

V)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
w)  antreprenor asociat
X)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 1 789 381,25 107 470,35
b) finala(la data finalizarii contractului) 1 789 381,25 107 470,35

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m) contractata: 4 (patru) luni

b) efectiv realizata: 4 (patru) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 24/10/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitétisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

==i2275 SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: «Reconstructia blocului de invatamint nr.2 cu nr.cadastral
9601213.383.02 str.Lenin 202, mun.Comrat»
2. Numarul si data contractului: Nr. 41 din 27.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Scoala Profesionala din Comrat
4. Adresa beneficiarului: UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Lenin 202
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenorul
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
y)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
z)  antreprenor asociat
aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala(la data semnarii contractului) 2 172 889,93 130 503,90
b) finala(la data finalizarii contractului) 2 172 889,93 130 503,90

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

n)  contractata: 5 (cinci) luni

b)  efectiv realizata: 5 (cinci) luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cubeneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Ne 01 din 29/12/2025.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire n mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitétisi categorii de lucrari prevazute in contracte

Data completarii: 12.01.2026

Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL


mailto:sud-terra@mail.ru

SRL “Sud-Terra”
or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

privind lista princi

DECLARATIE
alelor lucriri executate in ultimul an de activitate (2024)

Anexa nr.13

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411

din 12.01.2026

Perioada | Numarul si data
Preful de rocesului-
Nr Denumirea/numele | Calitatea | contractului/ SR pverbal de
Obiectul contractului beneficiarului/Adres | antrepren valoarea .
d/o o) s a receptie la
a orului lucrarilor <o ;
lucrarii terminarea
executate . < .
(luni) lucrarilor
2025 roa
Lucrari de constructie a blocului Primaria mun.Comrat
de studii la Liceul Teoretic si Agentia de contractant Ne 01 din

L | “Mihai Eminescu® din Implementareasub- | unic | ©°1929231 18 05/11/2025
mun.Comrat, UTAG, Devizul 2 proiectului
KanuranbpHbli peMOHT OJI0KOB

2 Oomexutus Nel u OOIIeKUTHS Colegiul Mihail contractant 1700 879 42 3 Ne 01 din
Ne2 Konnemka nmenn M. Uakupa Ciachir din Comrat unic ' 10/10/2025
myH.Kompat

3 VY CTpOCTBO KPOBIIM THMHA3UH Gimnaziul S.Curoglo | contractant 399 049.28 3 Ne 01 din
nmenu C.Kyporno myn.Kompar mun. Comrat unic ' 24/11/2025
Pa0oThI 10 KanmUTaNbHOMY
PEMOHTY 31aHUs [Mpumapus contractant Ne 02 din

4 Peabunurarmonnoro Ilertpa r.Bynkanenits unic GRS Bl 12 27/11/2025
um.11labynuna r.BynkanemTs
Termoizolare a fatadelor si

5 amenajarea teritoriului aferent Primaria com.Pelinei | contractant 3574 623.91 6 Ne 01 din
gimnaziului ,,Stefan cel Mare”din r-1 Cahul unic ' 05/12/2025
com.Pelinei r-I Cahul
Lucrarile de schimbare a L

6 acoperisului la Blocul 3 la complgr:ri]?r::ii -l contractant 243 203.00 3 Ne 01 din
gradinita de copii s.Enichioi, r-nul éantemir unic ' 24/11/2025
Cantemiry
Reparatia interioara in sectia . . .

7 | chirurgie septica, blocul chirgical IM.SP Sl%tar:u: contra.ctant 2279399,34 3 ONZ 02}2%1;
al IMSP SR Cahul Raional Cahu unic 4/1 5
Lucréri de reparatie capitala in
caminul nr.2 studentesc a IP Colegiul de Medicina | contractant Ne 01 din

| Ceitesinl dle Misdhetas Gt Cahul unic | 334342954 5 24/10/2025
(Etajul nr.1-2)

Lucréri de reparatie capitala in

9 caminul nr.2 studentesc (Etajul Colegiul de Medicina | contractant 1789 38125 4 Ne 01 din
nr.3) camere al . P. Colegiul de Cahul unic ' 24/10/2025
Medicina Cahul
Reconstructia blocului de
invatamint nr.2 cu nr.cadastral Scoala Profesionala | contractant Ne 01 din

101 9601213.383.02 str. Lenin 202, din Comrat unic | 2172889.93 S 29/12/2025
mun.Comrat
KanuranbHelil pEMOHT KPOBIIU U3
OUTYMHOH MeMOpaHbI Aef .

Univeristatea de Stat | contractant Ne 01 din

11 | AAMUHHCTPATHBHOTO 3AHUS din Comrat e 480 041,52 1 23/12/2025
Kompatckoro I'ocynapctBeHHOTO
YHuBepcurera

2024 ron



mailto:sud-terra@mail.ru

SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 ot.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

«Cucrema c60pa 1 OYUCTKHU
MOBEPXHOCTHBIX BOJ C

Gagauz-Gaz SRL,

12 | Teppuropuu IpoN3BOICTBEHHON or.Comrat str. Conaﬁ?am 1125 109,57 Zjigl%lz(gg 4
6a3b1 ¢-1a «Kompar-raz» Lenina, 190 o
(bmaroycTpoicTBO TEPPUTOPHHN))

Lucrari de reparatii la cabinele de SRl W CTEET

13 | dus in Colegiul M.Ciachir din el Cenare contractant | - 554 1gg 47 b5l i

Comrat mun.Comrat, unic 12.08.2024
str.Lenin 160
Liceul Teoretic

14 Pemont nmumedioka TJI "Cseru S.P.Hilendarski din contractant 677 784.85 Ne 01 din

[Maucuit Xunenmapcku" ¢.Kopren Corten, unic ' 08.08.2024
s.Corten,str.Kirov,16
Primaria

15 AchalbT METKO3EPHUCTBIN IS mun.Comrat, contractant 274 248 2 Ne 1 din

Hy)1 MyH. Kompat or.Comrat str. unic ' 15.07.2024
Tretiacova, 36
Lucrari de reparatie a acoperisului | IMSP Spitalul raional . .

16 | Blocului alimentar si a anexei al Leova, or.Leova, conltjrnai((::tant 1342 634,10 05_0%12%12 4
IMSP Spitalul raional Leova str.Stefan cel Mare,63 T
Lucrari de reparatie capitala la Primaria s.Balatina, . .

17 | IET nr.1 din s.Balatina, raionul s. Balatina rn. contra.ctant 959 466,47 42U g

; . unic 29.11.2024
Glodeni Glodeni
VC?OHCTBO flopor B Primaria s.Cazaclia, contractant No 1 di

1g | [MCOCHOUHOM TOKPEITHH 1O s.Cazaclia, str.Lenin . 823 905,33 coan
OIpEe/ICTICHHBIM Y4acTKaM B Celie 99 unic 01.10.2024
Kazaxmusa ATO T'aray3us
PemoHT y4acTka qoporu B Primaria s.Avdarma, o1 s

19 | me6eHOUYHOM IIOKPHITUH IO s.Avdarma,str.Sovets Contra-Ctant 701 611,78 Ne 1 din

. unic 18.12.2024
yi1.MuaypruHa caia 14/2
Lucrari de reparatie la gradinita Primaria s.Moscovei, . .
20 | de copii nr.2 Ghiocel din s.Moscovei, contractant 444 992,85 Ne 01 din
. : S unic 18.12.2024
comuna Moscovei raionul Cahul str.Prieteniei
. Primaria .

21 Crnen.TexHuka (rpewzaep) s mun.Comrat, Contra_ctant 1 250 000,00 Ne 1 din
HYyX [ npumapuu MyH. Kompat str Tretiacov.36 unic 07.08.2024
Lucrari de reparatie caminului al Universitatea de Stat

22 | Universitatii de Stat din Comrat - elin Camre, contractant 697 035,12 Ne 01 din
etajul 111 mun.Comrat, unic 17.12.2024

str.Galatana,17
. Primaria .

23 CrpoiiMatepranbl TS HYXI mun.Comrat, Contra_ctant 745 004,16 Ne 1 din
npumapuu MyH.Kompar str.Tretiacov.36 unic 11.09.2024
Reparatia sistemului de incalzire Liceul Teoretic
si lucrari de reparatie la Liceul D.Caracioban, contractant Ne 1 din

= Teoretic D. Karacioban, mun mun.Comrat, str-la unic (Sait0 22 19.12.2024

Comrat.

Scolnii 6
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Pabotsr o pemMoHTY

Primaria
or.Vulcanesti,

contractant

Nr.01 din

25 actl)anLTg6eTOHHor0 MTOKPBITUS or.Vulcanesti, Uil 485 296,53 31.10.2024
Yy r. BYJIKaHCIIThI str.Lenina, 75
Lucrarilor de termoizolare a
fatadel.or ool S’.ahl. i IMSP Spitalul raional .
conferinte, Blocului alimentar, Nr.01 din
26 A Leova, or.Leova, contractant | 1487 678,01
precum si a incaperii pentru str.Stefan cel Mare 63 it 12.12.2024
apartamente al IMSP Spitalul ' '
raional Leova”
27 | ™ P s.Avdarma,str.Sovets | contractant 484 952,93 :
yi.CaepioBa-yi. )KykoBa - 10 : " 18.12.2024
caia 14/2 unic
yi. Tumomenko c.Apnapma
Repara‘;la d{um_urllor loc_ale, str. - _
lurie Gagarin si str. Vasile ¢ Ne 1 din
28 s . Mare, s.Frumusica, 3988 534,2
Alexandri in s.Frumusica com. 2 contractant 06.12.2024
e str.Cotovschi,17 .
Chioselia Mare, r.Cahul unic
Lucrari de reparatie curenta a Ll SIS &
29 | grupurilor sanitare, hol si birouri Municipiul _C_hlsmau, contractant 609 978,4 Ne 01 din
(Blocul 1) mun.Chisinau, Uilie 10.01.2025
str.Milano,10
Servicii de pavare a drumurilor si | Primaria or.Cantemir, Ne 01 din
&0 cailor de acces din or. Cantemir str. Trandafirilor,2 conltjrnai((::tant 4 A0 e 19.12.2024
PemonTHBIE pabOTHI B Primaria
31 | MOMBEZIOMCTBEHHBIX mun.Comrat 2 954 503.64 Ne 01 din
YUPEKACHUSIX IPUMAPUH str Trétiacov 3,6 contractant ' 08.07.2024
myH.Kompat ' ’ unic
Amenajarea ecologica a terenului
aferent Manastirii Eroilor din Manastirea Eroilor No 01 din
32 | s.Stoianovca pentru un mediu din s.Stoianovca, r-ul 1102 301,44 g
. ; AT . contractant 13.12.2024
sanatos si sporirea atractivitatii Cantemir unic
turistice
Jlot 1.YCcTpOiCTBO MOKPHITHS U3
OETOHHBIX IUTUTOK (OpycYaTKy)
TOJIIIAHOM 4 CM TIO YITHIIAM Primaria No 01 din
33 | myn.Kompart; Jlot 2.YcrpoiicTBO mun.Comrat, contractant | 2 008 682,36 .
. . 05.09.2024
MOKPBITHS 13 OETOHHBIX TUTUTOK str.Tretiacov,36 unic
(6pycuaTKu) TOMIIHUHON 6 CM TIO
ynuuam MyH.Kompart;
Lucrari de reparatie a drumurilor L . .
. . Primaria s.Slobozia Ne 01 din
34 | locale in Slqbogla Ma_re r.Cahul Mare, str.Ulita Mare contra_ctant 1 288 985,36 30.07.2024
(strada Saraieni, Plopilor) unic
Pemonrt mopor B ¢. Konras, Primaria s.Congaz, No 01 din
35 | GmaroycrpoicTBO TpOTyapa 1o s.Congaz, contractant | 4 499 182,72 .
N . . 22.10.2024
yi. OKTa6pbekoit B ¢. Konras str.Octeabriscaia,85 unic
Lucrari de reparatii generale si de Primaria or.Cahul,
renovare,gradinita str. Piata Ne 01 din
6 | v 14“Spicusor”din mun.Cahul- | Tndependenteinr, 6 conbractant S 09.10.2024
schimbarea tamplariilor et. 3
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Directia Generala de
CocraBieHHE POESKTHO-CMETHOM Constructii si
JIOKyMEHTAIlNY Ha KalnTaJIbHBINA Infrastructura al Ne 01 din
S pemonT noporu L.623.1 — mombesn Gagauziei, Conarr?iitant LD (Y 18.12.2024
k myH.Kompar mun.Comrat,
str.Lenin 204b
Liceul Teoretic
- . oo Andrei Vartic, or. ]
38 ] qe reparatie C.apltala a laloveni, str. contractant 958 415,33 JB 01 El
terenului sportiv/minifotbal . 24.12.2024
Alexandru Cel Bun unic
84
oy, | Pt o Cosr
39 P py Y Lunga, or.Ceadir- contractant | 3140 065,78 .
CriptMaua (ot yi1. ['oromns mo : " 19.12.2024
Lunga, str.Lenina,91 unic
KoHIIa) MyH. Yazapip-Jlynra
Lucréri de reconstructie a Prlmarla "
pavilioanelor pe teritoriul TR A LIE, Ne 01 din
40 DT " oo 1 Hincesti, str. contractant 702 565,77 B
gradinitei nr. 7 ”Guguta” din -~ " 21.11.2024
munici[,)iuI Hincesti Lol g unic
’ Hincu, 132
PeMOHT y4acTKOB OpOT B Primaria s.Ciriet-
a1 111e0€HOYHOM TTOKPBITHH TI0 Lunga, s.Ciriet- 803 528 45 Ne 01 din
yn.Ilymkuaa 1 CBOOO/BI Lunga,str.Indepindent | contractant ' 24.12.2024
c.Kupuer-Jlynra ii,43 unic
PekoHCTpyKIUS KPOBJIH 3[JaHUS Gimnazia P.Cazmali, No 01 din
42 | T1Y rumnazuu um.I1.Ka3mansr B myH. Yaneip-Jlynra, | contractant | 2 143 467,24 y
- 23.01.2025
MyH.Yaapip-Jlyrara yi. UkanoBa, 49 unic
Lucrari de reparatie capitald Spitalului clinic
(reconstructie) a retelelor electrice militar Ne 01 din
= exterioare din cadrul Spitalului central,mun.Chisinau, contraptant A e 09.12.2024
. . - unic
clinic militar central str.Vasile Lupu,32
«Texymuil peMOHT MECTHBIX
JIOPOT OOIIIETO MOIB30BAHHS Directia Generala de
(MepHI 110 TIPEIOTBPAIICHHIO Constructii si
44 | TIPOUECCA BOIHOM SPO3HH MOHBEI Infrastruct_ur_a al contractant | 995 980,93 Ne 01 din
B OTKOCHOM 4acTH Gagauziei, . 20.12.2024
- unic
aBTOMOOMIIBHO# Joporu L-627 Ha mun.Comrat,
yaactke 4,25-4,45 kM. )» str.Lenin 204b
([Jxontait oBpar)
KaHHTaHBHHPf PEMOHT LT B.lanacoglo din
OTOITUTENHEHON CUCTEMBI KOPITYC Copceac No 01 din
w8 || MO s.Copceac,str.Rodaca, | contractant 439 150,08 24.12.2024
TEOPETHYECKOTO JIHALIEST "
25 unic
nM.bopuca Anaxorno c.Komyak
Lucrari de reparatii la Gimnaziul Gimnaziul S.Curoglo No 01 din
46 | S.Curoglo- Alimentatie” mun. Comrat, mun.Comrat, contractant 789 803,18 5 4‘12 2024
Comrat str.A.Suvorov,54 - e
unic
TOTAL: 72 079 236,35

“ Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: __ Protiuc N.I.
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Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL
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Anexa nr.14

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411

din 12.01.2026

DECLARATIE
privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzitoare a
contractului
Denumirea principalelor utilaje, echipamente,
Nr. mijloace de transport, baze de productie Unitat
d/o (ateliere, depozite, spatii de cazare) si nl Va eav Asi di Asigurate de la
laboratoare propuse de ofertant ca necesare | 9¢ MmAasura SgUIELG EliT terti sau din alte
. - (buciti si dotare
pentru executarea lucrarii, rezultate in baza . surse
tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte ST,
0 1 2 3 4
1. Camion IVECO buc. 1 -
2. Tractor MTZ-80 buc. 1
3 Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit buc 5
' 4,0 - 5,9 mc/min '
4 Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune buc 1
) 15,0 - 30,0 kw '
5. Masina de gaurit electrica buc. 2
6. Aparat de sudura pentru polifisiune buc. 1
7. Compactor pe pneuril50 - 200 kg buc. 5
8. Dreptar cu nivela buc. 3
9 Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la buc 1
' 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min '
10. | Betoniera 101-250 | cu cadere libera, actionata electric buc. 1
11. Malaxor de mortar 200 | actionat electric buc. 1
12. Malaxor de chituri buc. 1
13. | Dispozitiv pentru gaurit placi buc. 2
14. | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel buc. 2
15. Ipeiinep buc. 2
17. KAMAZ buc. 1
18. Karox BOMAG buc. 2
19. Kamas-camocsain buc. 1
20. | DxckaBarop buc. 1 1
21. | Bymsmozep C-130 buc. 1
22. | Hpanrnaiin buc. 1
23. 3WJI-camocBan buc. 1
24, Bobkar buc. 1
25. | Manwumymnstop buc. 1
26. | Tpaxrop MT3 (norpy3uuk) - 82 buc. 1
217. Uzina de asfalt buc. 1
28. Freza buc. 1
29. | Compactor de asfalt buc. 1
30. Finisor buc. 1
31. | Gudronator buc. 1
32. | BypuibHO- KpaHOBas MAIIKHS buc. 1
Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functia in cadrul intreprinderii: ___ Director

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL
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Anexa nr.15

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

si retele electrice (4); Instalatii de
automatizare (5).

«Lucrari de reparatie sala de sport si
incaperii in Comlexul sportiv "Univer"»
Lucrari de renovare a iluminatului stradal
str. Viilor si str. 27 August conform

Vechim
Studii d eain Numarul
Nr Functi ui Iitet munca Numarul si denumirea lucrarilor certificatului
d /0' unctia speciafita de similare executate in calitate de de atestare si
ca specialit conducator data
ate (ani) eliberarii
1 2 3 4 5
I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, contructii speciale
Voicov__Vadim — responsabil . 2025-RT
- - . o KanuTaneHblit peMOHT GJIOKOB
tehnic Constructii  civile, S O6mexuis Nol 1 OBmesctis No2 Ne 0050
1. | industriale si agrozootehnice Uper. 5 Ko;l;e M. Ya ];M Koo din
FRICHML AL HaKHpa MyH-BOMp 07.04.2025
Holostenco Vadim - responsabil o L 2025-RT
tehnic - Constructii civile Super Reparatia birourilor din cladirea Ne 0044
2. industriale si a rozootehnice ' 5 suc.Ceadir-Lunga-gaz (etajul I) din
) 07.04.2025
Lucréri de reparatie drumului si
Onica Dorin — responsabil tehnic trotuarului din pavaj in s. Besghioz, str-la
— lucrari de Lenin 2023-RT
terasiere, lucrari de consolidare si Ne 1300
3. compactare a Super. 5 Restabilirea drumurilor din s. Cupcui r-I din
terenurilor, lucrari de drenaj, Leova in urma daunelor provocate de 05.05.2023
constructii rutiere ploile torentiale din 09.2024
11. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor
Y eTpoicTBO MOA3EMHOIO JIMBHE NPOBOJA
. 3 B MIPOTHUBOIIaBaIKOBOM 1aM0Oe B palioHe
igsgr:;);&? tlg#r:?clt;gn tru BUH3aBoza B MyH.Kompar (moaroroBka 2025-RTLS
executarea lucrarilor specializate OCHOBAaHHS; MOHTaK /0 3JICMEHTOB) Ne 0151
4. S . Super. 6 PaGoTHI 110 IIEPEKITFOIEHIIO din
si a instalatiilor aferente .
constructiilor CYIIECTBYIOIIHNX CETel KaHAIN3AIUU K 16.10.2025
HOBOMY I'NTaBHOMY KaHAJIM3alITUOHHOMY
KoiiekTopy B MmyH.Kompar
Lucrarile de reparatie si constructie a
Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al
Bugaevschi Roman — diriginte IGP
cu executarea lucrarilor KanuraapHbiit peMOHT 00mekuTrs No§
specializate Si instalatiilor CBeTIIOBCKOTO ATPapHO-TEXHHIECKOTO Ne 0523 din
4. aferente constructiilor - instalatii Super. 12 KOJIJTe/Ka Zé 06.2021
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proiectului (083-2021t-6-1EE)

Vlah Alexandr — diriginte cu
executarea lucrarilor specializate

Lucrarile de reparatie si constructie a
Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al

Denumirea intreprinderii: «Sud-Terra» SRL

5 si instalatiilor aferente Super 5 IGP Ne 0654 din
' constructiilor - Instalatii de ) PeMOHTHBIE PabOTHI B IETCKHX Cazax 21.12.2022
semnalizare (7) myH.Kompat
Lupascu Mihail —diriginte cu
executarea lucrarilor specializate PeMoHTHBIE pabOThI B IETCKUX Cajax
si instalatiilor aferente myH.Kompar
constructiilor - Instalatii de .
6. ventilatie si climatizare (3); Super. 11 KanuranbHelil peMoHT o0mexuThst Ne g; 820250(;1;1
Instalatii frigorifice si CBeTnoBckoro ArpapHo-TeXHUYECKOTO T
compresoare (8), Instalatii KOJUIEDKA
tehnologice (9).
Vescu Eugeniu — Servicii de deservire tehnica si reglare a
7 responsabil de producerea Super 14 cazangeriei gradinitei de copii "Andries" | Ne0121-23 din
' lucrérilor de gaze ' s.Zastinca r-ul Soroca 17.02.2023
Zidar Tencuitor Betonist Fierar
beton Montator P.B Dulgher
Pavator Parchetar Izolator PeMOHTHBIE Pa0OTHI B JETCKHUX Caaax
hidrofug Zugrav vopsitor Sudor myH.Kompar
Tinichigiu Lacatus constructii
8. metalice Montator constructii _ KanuranbHplii peMOHT 00mIeKuTHs Ne§
metalice Lacatus CM Timplar CBeTIIOBCKOT0 ATPapHO-TEXHHIECKOTO
Muncitor necalificat Electrician KOJLTEIDKA
Instalator incalzire si gaze
Faiantar Mozaicar
Semnat:
Nume: Protiuc N.I.
Functiain cadrul intreprinderii: Director
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Anexa nr.17

la Documentatia standard nr.
ocds-b3wdpl-MD-1764772245411
din 12.01.2026

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la procedura de atribuirea executdrii obiectivului de investitie
«Achizitionare lucrarilor din proect «Proiectarea sistemului de incalzire cu utilizarea pompelor si
adaptarea sistemului existent a blocului de studii multifunctional LT M. Eminescu’™ mun Comrat.
UTAG» A TREIA OARA»
(denumirea)

1.Parti contractante ( agenti economici)
a)
2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (parti conlractante):
a)
b)
c)
3. Informatii privind modul de asociere:
a) Data incheierii contractului de asociere
b) Locul si data inregistrarii asociatiei
¢) Activitati economice ce se vor realiza in comuI

d) Comtributia _ 1iccarct . parti 1a_ rcalizgrea . actviagllor  cconomice  comune  convenite

e¢) Valoarea si cota procentuald a lucrarilor exeCLtate de fiecare asociat

f) Conditii de administrare a asociatiei I
g) Modalitatea de Impartire a rezultalelor activitatii  economice comune desfasurate

lichidarii
1) Repartizarea fizica, valoricasi procentuald inffe fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus

h) Cauze de incetare a asocia‘;iei si. modul de 1impartire a  rezultatelor

licitatiei

j) Alte cauze

Data completarii 12.01.2026

Semnat Liderul Asociatiei:

Nume:

Functia in cadrul intreprinderii:

Denumirea intreprinderii: L——
Semnat Asociatul secund:

Nume:

Functia in cadrul intreprinderii:
Denumirea intreprinderii:
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