

S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr. 7
la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către_ [CCA Ginta Latina](#)
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Sfatul Țării 18
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21048090 din 06 decembrie 2021, ora 10:40 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină**

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi S.A.PASC-CON

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

OFERTĂ financiară

Către_ [CCA Ginta Latina](#)

2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Sfatul Țării 18
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați
domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Directorul _____ d-nul Mihail Panaite _____
reprezentanți ai ofertantului S.A. PASC-CON
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execută

Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină

pentru suma fără TVA de **799 427 lei**

TVA: **159 885 lei**

Total: **959 312 lei**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările pentru perioada **45 zile** de la data primirii ordinului de incepere si asigurarii lucrului ritmic la solicitarea autoritatii contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă. (*se bifează opțiunea corespunzătoare*)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor/asociat 0% din prețul total ofertat).

2. Garanția de buna EXECUTARE

Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină
va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 3 % din prețul total ofertat.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate

Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină

va fi de (5ANI) 60_ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice.

Data completării 21 decembrie Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Către_ [CCA Ginta Latina](#)
2012, MOLDOVA, mun.Chişinău, str. Sfatul Țării 18

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 zile** (saizeci de zile)

(durata în litere și cifre), respectiv până la data de **19 ianuarie 2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,
Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr.10
la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină (45 zile)

Nr. d/o	Nr. d	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 10.2021-12.2022																											
			X2021-II2022				III-V Luna				VI-VIII Luna				IX2022-I2023				X-Luna				XI-Luna				XII-luna			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1		Lucrări de hidroizolare și reparație a acoperișului la obiectivul IP CCA Ginta Latină																												
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3
2. Numărul și data contractului: Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018
3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Constructii Capitale mun.Chisinau.

4. Adresa beneficiarului : 31 august 1989
5. Țara: Chisinau

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a)	inițială (la data semnării contractului) : 1 430 000 LEI	1 430 000 LEI
b)	filiala (la data finalizării contractului) : 1 430 000 LEI	1 430 000 LEI
c)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate
9. Durata de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 3 (trei) luni

h) efectiv realizată 3 (trei) luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr 2 din 5 ianuarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de evacuare, demolare a traseului de termoficare, Canalizare, Stramutare a cablului Electric, Betonare si Executare a Patinuarului (teren de fotbal volei si piste de alergare) si alte Lucrari de Constructii, Lucrari de amenajare, betonare a trotuarelor si cailor de acces, Lucrari de asternere a covorului sintetic, teren de fotbal volei si a pistelor de alergare.

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia si proiectarea patinoarului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3
2. Numărul și data contractului: Contract Nr 6/c din 14.06.2015-2016
3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Constructii Capitale mun.Chisinau.

4. Adresa beneficiarului : 31 august 1989
5. Țara: Chisinau

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a) inițială (la data semnării contractului):	4 459 471 LEI	: 4 459 471 LEI
b) filiala (la data finalizării contractului) :	4 459 471 LEI	: 4 459 471 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate
9. Durata de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 3 trei)ani

k) efectiv realizată 5 (cinci) ani .din lipsa surselor financiare

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr 2 din 5 ianuarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

13. 12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de evacuare, demolare a traseului de termoficare, Canalizare, Stramutare a cablului Electric ,Betonare si Executare a Patinuarului (teren de fotbal volei si piste de alergare)si alte Lucrari de Constructii, I\ Lucrari de amenajare, betonare a trotuarelor si cailor de acces Lucrari de asternere a covorului sintetic ,teren de fotbal volei si a pistelor de alergare.

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a teritoriului la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga** or. Chișinău.

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 03.05/17 din 03.05.2017

3. Denumirea/numele Organizatorului: UPS Ion Creanga

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.

I.Creanga1 5.Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

a)	inițială (la data semnării contractului):	1 780530 LEI	1 780 530 LEI
b)	filiala		
c)	(la data finalizării contractului) :	1 780530 LEI	1 780 530
	LEI		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate 9. Durata de execuție a lucrării (luni)

l) contractată 5 (cinci) luni

m) efectiv realizată 5 (cinci) luni

n) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 03 din mai 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de sapare si evacuare, Lucrari de amenajare a teritoriului, precum si instalarea bordurelor de drum, bordure trotuare, pavare a cailor spre Complexul Sportiv din incinta Universitatii .**

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparative capital si de amenajare a acceselor catre terenurile de sport din Parcul Central din Mun.Ungheni**

2. Numărul și data contractului: Contract Nr 304 din 07.11.2019

3. Denumirea/numele Organizatorului: Primaria mun.Ungheni

4. Adresa beneficiarului : mun.Ungheni
str.Nationala 7

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

8. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a)	inițială		
	(la data semnării contractului):	828 086 LEI	828 086 LEI
b)	filiala		
c)	(la data finalizării contractului):	828 086 LEI	828 086
	LEI		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin

Amibalitate 9. Durata de execuție a lucrării 4(luni)

bb) contractată 4 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3.5 (Trei jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 7februarie2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

14. 12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,taierea asphalt si instalarea bordurei la caile de access spre terenurile sportive precum si drumului adiacent catre ele,in parcul Central mun.Ungheni. Lucrari de asternere a covorului sintetic ,teren de fotbal .**

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,1**
2. Numărul și data contractului: **Contract nr.1/LP din 5 august 2020 Acord Aditional Nr.1 din 5 august 2020**

3. Denumirea/numele Organizatorului: Pretura sect.Centru

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.Bulgara 43

5 .Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială (la data semnării contractului):	2 322 899 LEI	2 322 899 LEI
b.	filiala		
c.	(la data finalizării contractului) :	2 582 276 .26 LEI	2 582 276 .26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2.5(doua luni si jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 1 din 2 martie 2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,trasarea apeductului precum si a sistemii de irigare,lucrari de iluminat exterior ,instalarea bordurei si precum si a teracotei cailor de acces spre institutie medicala,lucrari de reconstructie a scarii centrale ,lucrari de amenajare a parcarilor pentru masini,lucrari de inverzire si instalare a scaunelor si urnelor de gunoi.**

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumului din s.Dubasarii Vechi,r-l Criuleni (Drum de access spre Scoala Primara) “Acord additional nr.47 de majorare din 17.08.2021 “**

4. 2.Numărul și data contractului:Contract nr.25 ,(nr de inregistrare 2021-0000000711)din 19.04.2021

3.Denumirea/numele Organizatorului: Primaria s.Dubasarii Vechi

4.Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

6 .Țara: Moldova

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială		
	(la data semnării contractului):	1 313 921 LEI	1 313 921 LEI
b.	finala		
	(la data finalizării contractului) :	1 510 420 LEI	1 510 420 LEI

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9.Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6(sase) luni

cc) efectiv realizată 5(cinci) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr.01-08 din16.08.2021

12 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,compactare,incarcare-descarcare,geodezie,masurare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei al cailor de acces spre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal,lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.**

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Anexa Nr 12.

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

5. Denumirea și obiectul contractului:

- 1.Lucrari de pavare a trotuarelor la Centrul de Sanatate din s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
- 2.Lucrari de pavare la Scoala de Arte s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
- 3.Lucrari de amenajare a bazinului de acumulare a apelor fluviale s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni
- 4.Lucrari de finisare la montarea pavajului s.Dubasarii Vechi r-l Criuleni

6. 2.Numărul și data contractului:Contract nr.31 din 16.06.2021 nr.33 din 16.06.2021 nr.50 din 21.09.2021 nr.49 din 21.09.2021

3.Denumirea/numele Organizatorului: Primaria s.Dubasarii Vechi

4.Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

7 .Țara: Moldova

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială		
	(la data semnării contractului):	290 635 LEI	290 635 LEI
b.	finala		
	(la data finalizării contractului) :	290 635 LEI	290 635 LEI

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9.Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6(sase) luni

cc) efectiv realizată 5(cinci) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal 21.09.2021

13 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,compactare,incarcare-descarcare,geodezie,masurare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei al cailor de acces spre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal,lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.**

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr.13

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE 2019-2020-2021

ANUL 2018

2. Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3 -1 430 000 Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018 .
3. Reparatia capitala a acoperisului filarmonice nationale Serghei Luncheevici – 1 618 027 Contract Nr18/02804/C din 22.08.2018.
4. Lucrari de reparatie a blocului sanitar din blocul de studii nr.4 -199 680 Contract Nr.81 din 14 noiembrie 2018 .
5. Executarea plitelor din mramor pentru necesitatile Dacvi-Com SRL – 500.000 Contract Nr.01 din 01.10.2018.
6. Lucrari de reparatie curenta a blocurilor administrative de pe adresa mun.Balti 402 967 str.Dostoievski 12 Contract Nr.25/2706 din 27 iunie 2018
7. Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga 2 590 290 Contract Nr 110 27.11.2017 prelungit si finisat 2018

Anul 2019

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepția terminare a lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7	Antreprenor General	828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie in caminele studentesti	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga str I Creanga 1	Antreprenor General	299 938	2 luni	Proces verbal 22.09.2019
3	Lucrari de schimbare a bordurei pe strada Centrala	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3	Antreprenor General	535 672	2 Luni	Proces – Verbal de receptie finala 05.10.2019

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

4	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	239 459	1 luna	Proces Verbal 7.04.2019
5	Lucrari de constructie a gardului la Gradinita	Primaria sat.Horodca r- nul Ialoveni	Antreprenor General	100 000	1luna	Fara process Verbal Finisat 02.08.2019
6	Lucrari de amenajare a scarilor	SRL Dacvi-Com bd.Decebal 5/5	Antreprenor General	399 907	3 luni	Proces -Verbal 5.06.2019
7	Reparatia acoperisului din material usoare	SRL Acvan-Plus	Antreprenor General	130 633	1 luna	Fara process- Verbal Finisat 5.11.2019

Anul 2020

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nu me beneficiar/Adre sa	Calitatea antreprenoru lui*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție e a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepția terminare a lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7	Antreprenor General	828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	119 961	1 luni	Fara process verbal finisat 22.02.2020
3	Lucrari de amenajare	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3	Antreprenor General	288 176	1 Luna	Proces – Verbal de receptie finala 17.04.2020
4	Lucrari de instalare a bordurei si a pavajului	Cibicons SRL str.Mircea Cel Batrin 3 ap 42	Antreprenor General	295 828	1,5 luna	Proces Verbal de receptie finala 04.05.2020

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
 Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

5	Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta Liceului	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17	Antreprenor General	108 135,19	1 luna	Fara proce Verbal Finisat 29.06.2020
6	Lucrarilor de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent L.T. Alexandru cel Bun din or.Singera	Primaria Orasul Singera str.Sleahul Puhoiului 3	Antreprenor General	872 116	2 luni	Proces -Verbal 16.09.2020
7	Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str.Suveranitatii si str. Tricolorului or Glodeni	Primaria Or.Glodeni str.Suveranitatii 4	Antreprenor General	529 146	3 luni	Fara process-Verbal Finisat 20.11.2020
8	Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei bloc 2	U.P.S. Ion Creanga str.Ion Creanga 1	Antreprenor General	228 280	1 luna	Proces Verbal 28.08.2020
9	Reabilitarea /resistematizarea scuarului adiacent constructiei cu nr.Cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcarii auto de uz public str.Docuceaev 11	Pretura sec.Centru str.Bulgara 43	Antreprenor General	2 582 278,26	3.5 luni	Proces Verbal 05.10.2020
10	Lucrari de reparative a pardoselelor pavilioanelor de la Gradinita nr.33 din or.Cricova	Primaria or.Cricova str.Chisinaului 90	Antreprenor General	91 205.16	14 zile	Fara process verbal finisat 09.09.2020
11	Lucrari de amenajare a trotuarelor	Primaria Or.Mereni str.Stefan cel Mare 93	Antreprenor General	711 231	1 luna	Inceput 10 decembrie 2020- in executie 2021
12	Amenajarea parcarilor in incinta blocurilor de pe str.Chisinaului 82	Primaria Or.Cricova str. Chisinaului 90	Antreprenor General	246 292,85	1 luna	Proces verbal 28.12.2020

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
 (semnătura autorizată)

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuveni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr.14

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare	Unitatea de măsură (buc., seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Aparat de torcretare SB-162	buc	1.0	
2.	Betoniera BSG-330	buc	4.0	
3.	Camaz 554 CEM 079	buc	1.0	
4.	Camaz 5511 Autobasculanta	buc	1.0	
5.	Perforator NC-4500C	buc	3.0	
6.	Perforatoa NR-2450	buc	3.0	
7.	Perforator TE-2	buc	1.0	
8.	Risiver	buc	1.0	
9.	Masina de gaurit	buc	5.0	
10.	Aparat de sudura	buc	4.0	
11.	Compactor mobil cu roluri de 2tn	buc	1.0	
12.	Buldozer pe senile	buc	1.0	
13.	Excavator cu o cupa de 0.2m3	buc	1.0	
14.	Motocompresor cu aier comprimat 7	buc	1.0	
15.	Vibrator la adincime	buc	3.0	
16.	Vibrator la suprafata	buc	2.0	
17.	Malaxor pentru mortar	buc	3.0	
18.	Mai mecanic de 150-200kg	buc	2.0	
19.	Aparat de ridicat pentru finisaj	buc	3.0	
20.	Schele mecanica tubulara	buc	3.0	
21.	Ciocan pneumatic 8-15kg	buc	2.0	
22.	Masina de slifuit	buc	4.0	
23.	Macara fereastră 0.15tn	buc	3.0	
24.	Pompa	buc	4.0	
25.	Compresor cu aier comprimat	buc	2.0	
26.	Masina de slifuit parchet	buc	1.0	
27.	Masina de slifuit mozaica	buc	1.0	
28.	Agregat de vopsit,varuit	buc	2.0	
29.	Compactor 5t	buc	1.0	
30.	Microbus Mercedes	buc	1.0	
31.	Mercedes 11t lanipulator	buc	1.0	
32.	Exavator BOBCAT	buc	1.0	

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr.15

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

<i>N r d / 0</i>	<i>Funcția</i>	<i>Studii de specialitate</i>	<i>Vechimea in munca in specialitate (ani)</i>	<i>Numarul si denumirea lucrarilor similare executate in calitate de conducator</i>	<i>Numarul certificatului de atestare Data eliberării</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	<i>Responsabil Tehnic Panaite Mihail</i>	<i>medii</i>	<i>32 ani</i>	<i>Lucrari de constructii</i>	<i>D.S.0412 din1997 Perfectionare Studii</i>
2	<i>Dereginte de santier Panaite Eugen</i>	<i>superioare</i>	<i>13 ani</i>	<i>Lucrari de reparatii</i>	<i>D.S.3511 DIN 2016 (Perfectio nare studii)</i>
3	<i>Maistri Ichizli Constantin</i>	<i>medii</i>	<i>16 ani</i>	<i>Lucrari de reparatii</i>	<i>D.S.0229 DIN2016</i>
4	<i>Contabil-sef Nofit Zinovia</i>	<i>superioare</i>	<i>35 ani</i>	<i>Contabilitate</i>	<i>Diploma</i>
5	<i>Contabil Panaite Oleg</i>	<i>superioare</i>	<i>8 ani</i>	<i>Contabilitate</i>	<i>Diploma</i>
6	<i>Divizier Cias Ion</i>	<i>medii</i>	<i>32 ani</i>	<i>Docum. de deviz</i>	<i>Diploma</i>
7	<i>Mecanic sef Lesan Victor</i>	<i>medii</i>	<i>35 ani</i>	<i>Mecanizatia</i>	<i>Diploma</i>
8	<i>Novicov Alexandru Diriginte Santier</i>	<i>medii</i>	<i>25 ani</i>	<i>Instalatii si retele cu apa</i>	<i>D.L.S. 0269 din 12.02.2020</i>
9	<i>Rotari Dmitrii Diriginte Santier</i>	<i>Superioare</i>	<i>15 ani</i>	<i>Instalatii si retele electrice</i>	<i>D.L.S. 1360 din 28.09.2016</i>
11	<i>Bolboceanu Ghenadie Diriginte Santier</i>	<i>Medii</i>	<i>35 ani</i>	<i>Diriginte de santier Lucrari de drumuri si piste de aviatii</i>	<i>DS 1222 din 5 februarie 2021</i>
12	<i>Electrician Autorizat Vasile Dornean</i>	<i>Medii</i>	<i>15 ani</i>	<i>Electrician Autorizat</i>	<i>Nr 3019 din 27.12.2019</i>

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr.15

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2020

Lista		
<i>Muncitorilor SA Pasc-con</i>		
1.Sudelea Tudor	-	pavator
2.Gimp Leonid	-	betonist
3.Panaite Octavian	-	fatadar-petrar
4.Botnaru Vadim	-	sofer-exavatorist
5.Ceban Valerii	-	canalizare si apa
6.Buruian Iurie	-	sudor
7.Petco Gavril	-	tencuitor
8.Sapetii Nicolai	-	betonist
9.Nedelcu Mihail	-	petrar-tencuitor
10.Boestean Vasile	-	pavator
11.Erhan Poman	-	pavator
12.Glavitchi Ruslan	-	tiglar
13.Glavitchi Oleg	-	electrician
14.Dobrojan Nicolai	-	tiglar
15.Panaite Alexandra	-	zugrav
16.Panaite Veronica	-	zugrav
17.Panaite Irina	-	zugrav

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr.16

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem			
2.				
3.				
4.				

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALaturi DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

ANEXA NR.18

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.A.PASC-CON ,Panaite Mihail
2. Codul fiscal 1003600102081 c/d MD30AG00000002251933709 Md.
AgroindbankAGRNMD2X723
3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni2 TVA 0400542
4. Telefon 022-40-25-30
- Fax 022-40-25-30
- E-mail: pasc_con@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instiuția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:Reparatia birourilor ministerului

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NUSUNT

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	7 365 236	389 622
2	2019	1 945 395	102 387
3	2020	6 735 622	380 543
Media anuală:		5 348 751	302 189

Data completării 21 decembrie 2021

Cu stimă,
Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 21 decembrie 2021
Terț susținător,

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(semnătură autorizată)

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALături DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 21 decembrie 2021

Terț

susținător,

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(semnătură autorizată)

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALături DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGNMD2X723 D.Panaite Mihail

la Documentația standard
aprobată prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susținător, 21 decembrie 2021

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(semnătură autorizată)

la Documentația standard

S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALături DE NOI
Mun.Chisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Terț susținător financiar
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE**

.(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 21 decembrie 2021 **NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE**

Terț susținător, (semnătură autorizată)