

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrările de reparație a drumurilor locale și Lucrările de reparație a unui drum local
 2. Numărul și data contractului Nr. 17 din 4 mai 2023 și Nr. 19 din 22 mai 2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Călmățui
 4. Adresa beneficiarului s. Călmățui, rl. Hîncești
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	293 760 + 74 000lei	16 700+4200 \$
b) finală(la data finalizării contractului)	293 760 + 74 000lei	16 700+4200 \$

 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 12.06.2023 și Nr.2 din 21.06.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **”Lucrări de amenajare a terenului la Grădinița de copii s.Gura Galbenei”**
 2. Numărul și data contractului: Nr. 06-23 din 28-03-2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Gura Galbenei
 4. Adresa beneficiarului: r-nul Cimisia s.Gura Galbenei str.A.Mateevici,39
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul	298 776lei + 44 800lei	16 750\$ + 2 520\$ dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	298 776lei + 44 800lei	16 750\$ + 2 500\$ dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	298 776lei + 44 800lei	16 750\$ + 2 500\$ dolari SUA
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 60 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 30 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 13.05.2023 și Nr.2 din 18.05.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparație cu beton asfaltic a străzi Ștefan cel Mare din satul Logănești, r-nul Hîncești;
 2. Numărul și data contractului: Nr. 20 din 20-04-2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Logănești
 4. Adresa beneficiarului: s. Logănești, r-nul Hîncești
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	44 000\$ dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 789 000lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 789 000lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 60 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 30 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 10.06.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Amenajarea drumului cu beton la gunoiștea din satul Logănești, r-nul Hîncești;
 2. Numărul și data contractului: Nr. 21 din 19-05-2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Logănești
 4. Adresa beneficiarului: s. Logănești, r-nul Hîncești
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul	189 000lei	10 600\$ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 189 000lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 189 000lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 60 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 25 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 10.06.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția a trei porțiuni din beton în s.Pohrebea, com. Coșnița;
 2. Numărul și data contractului: Nr. 31 din 14.06.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Coșnița
 4. Adresa beneficiarului: s.Coșnița, r-nul Dubăsari,str.Păcii 51
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	55 000\$ dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 982 788lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 982 788lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 120 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 60 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 18.07.2022, Nr.2 din 20.08.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Instalarea și Amenajarea drumului Pojorăni-Țipala Km 7-8;
 2. Numărul și data contractului: Nr. 07/03/2022 din 07-03-2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "RutaDor"
 4. Adresa beneficiarului str. Florilor 32 bl. 1
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	21 000\$ dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 336 645 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 336 645 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu sunt
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată 60 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 30 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1,2,3,4,5
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 10.08.2022

Semnat: _____

Nume: Roșcovan Carp

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "AGACHI-COM"