
  

   

OFERTANT 

SRL „Zagorlar”  
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
       

F 3.9  

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de 

drum din com.Mingir, r-ul Hincesti 

2. Numărul şi data contractului Nr.33 din 08/05/2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Mingir 

4. Adresa beneficiarului  s.Mingir, r-ul Hincesti 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

                     (se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )             592 641.64                            34 861.27 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)           592 641.64                            34 861.27 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată 5 (cinci) luni 

b) efectiv realizată 4 (patru) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor № 01 din 

07/09/2020. 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte . 

 

Ofertant 

   _____________________ 
         (semnătura) 

 

                  L.Ş. 

____________ 
*

)
 Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea 

contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie, la  terminarea lucrărilor 



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA nr.33

privind Achizifie de valoare mare

"08" rnai 2020 s. Mingir
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie de valoare mare(in baza

Tenderului publicat in SIA RSAP cu nr.ocds-b3dp I -MD -1586262898728 in data de 07 .04.2020)

, intre Primiria s. Mingiry, r-nul Hince;ti, cu sediul in s. Mingir, r-nul Hincegti, autentificat prin

cod unic de inregistrare nr,1007601005693, nr. 2097 5, din 29.07 .2015 reprezentat prin Primar -
Chitanu Ile, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, lil$RL ,,,Zagorlar'S cu sediul in or. Comrat

UTA Gagauz:ia, str. T.Sevcenkol, ap.(of.)36, MD-3801, telefon: 060670700, autentificat prin

cod unic de inregistrare nr.1017611002649 din 27.03.2017 autorizat pentru activitatea in

construcfii: autorizatia nr.565 din 14.01.2020 , eliberata de LP ,,Agentia Servicii Publice",

reprezentat prin Dimitroglo Nicolai-Director, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligh sd execute Lucrlrile de reparatie capitala a unui

sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti in conformitate cu prevederile proiectului

tehnic, cu detaliile de execufie, precum gi anormativelor, standardelor gi prescripfiilortehnice in

vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 5 luni dupa primirea ordinului de

incepere a execufiei gi asiguririi lucrului ritmic de cdtre beneficiar - ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execufie a lucrbrilor se va efectua conform specificaliei din anexa

prezentului contract.



2.3 Perrioada de execufie poate fi prelungitd dacd constr6ngerea activitAtii se datoreazd

urmdtoarelor cauzel

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federaJia sindicatelor de ramurd la nivel nalional gi

recunoscute r:a legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desftgurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

c) datorit[ fo(ei majore sau altei situalii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorurl general;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedici respectarea in execulie a normelor gi

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calarnitl1ilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4 Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia

lucrdrilor sau a unor pirfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtort, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma

sistdrii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de cdtre Beneficiar. in cazul
sistarii lucrdrjilor sau a unor pdrli din ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta suporla pe

timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrdrilor cu bund
diligenj6.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint
indeplinite condiliile de recepfie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificdri,
Beneficiarul rra convoca comisia de receplie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6 in traza documentelor de confirmare a executiei gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul 'va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunJarea comisiei de receplie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunogtinfa gi remediate
din contul A.ntreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau

remediere. Dupd constatarea lichidirii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noud solicitare a

Antreprenorullui general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receplie va

constata reali:zarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de execufie, cu reglementdrile in

vigoare gi cu prevederile din contract. in funcfie de constatdrile ftcute Beneficiarul va aproba sau

va respinge receptia. Receplia poate fi fEcuta gi pentru parli de constructie distincte fizic Ai

func!ional.

3i. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA
3.1 Va.loarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 592641,64lei,

inclusiv TVA (cinci sute nouazeci si doua mii sase sute patruzeci si unu lei asezeci si patru bani

)MDL (suma cu cifre Si litere)
3.2 Achitltrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea

proceselor - vr:rbale de recepfie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de catre Beneficiar.
3.3 Ben,eficiarul va verifica procesele verbale de recep{ie a lucrdrilor executate in termen



de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
3.4 Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans l0%o anual din suma

alocaliilor anuale estimate in contract.

3.5 Platta facturii finale se va face imediat dupa verificarea gi acceptarea situaliei de plata
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special
datorite unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

3.6 Luoririle nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de recep(ie la
terminarea lucririlor nu va fi semnat de comisia de recepfie ) eate confirmd ca lucrdrile au lost
executate conform contractului.

3.7 Garcnlia de bund execulie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de

receplie la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza s[ fie ftcute modificdri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, p54ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenfd in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitalile de ajustare a valorii
contractelor de achizilii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antrreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevbzute in contract, in

termenele stallilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de execu{ie gi de o
calitate coresprunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi a prezentului contract.

5.2 in oazul in care pdrfile din lucrarea ce se contracteazd se executi in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofert[rii, lista subantreprenorilor de

specialitate gi lucr[rile pe care acegtia le vor executa.

5.3 Pe yrarcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la

cererea Benefiiciarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fo(ei de muncd pebazd de acord nu este consideratd ca fEcind obiectul unei

subcontractdri.

6. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $I ALE BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de

cdtre Beneficirnr la dispozilia Antreprenorului general in doui exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin lgraficul general de rcalizare a lucrdrilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligaJia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele

stabilite in contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sA respecte proiectul,

documentatia de executie gi prevederile actelor normative in vigoare pentru construcfii.

6.3 Antreprenorul general are obligalia de a supraveghea lucririle, de a asigura fo(a de

muncd, materialele, instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie,



fie definitive cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzutd in r;ontract sau se poate deduce in mod rezonabil drn contract.

6'4 Documentafia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:
a) un exemplar rdmdn la dispozilia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi finut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspecfia de Stat in

Constructii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
6'5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascr gi sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de c6tre Antreprenorul
general.

6.6 oferta adjudecatd face parte integrantd din contract.
completd. Prerturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din
pentru terminarea gi intrelinerea corespunzdtoare a Iucrdrilor.

6,7 Dactlt Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conlina
instrucliuni srau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace int?rzieri sau
intreruperi in rCesftgurarea lucrdrilor. Notificareavaconline detaliile sau dispoziliile ce se cer gi
va specifica datala care acestea au fost necesare, precum gi intdrzierile sau intreruperile ce survin
datoritd lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentafie necesard pentru executarea Iucrdrilor de subantre prizd,vafi pusd
la dispoziJia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, frrd plat6, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execulie.

6'9 Antreprenorul general va executa gi va intreline toate lucririle, va asigura fo(a de
munci, materialele, utilajele de construcliigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de execulie utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa oblina
gatanlia din parlea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd garanlia de bund execulie a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

6.ll Garanfia de bund execulie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dup[ semnarea procesului-verbal de
receptie final6'in cel mult l5 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie sd constituie garanlia de bund execufie dupa primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a
indeplinit aceastd obligaliune, Beneficiarul poate sd relind Antreprenorului general garanlia
pentru oferta.

6.13 Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garan[ia de bund execuJie in
cel mult 15 zil<> dupa expirarea perioadei de garanfie, dacd acesta nu a inaintat pina la acea dard
pretenfii asupra ei. Atita timp insa cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate reJine o parte corespunzdtoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Ea trebuie sd fie corectd gi

contract gi toate operafiunile



6.14 Antreprenorul general garanteazdcd.,ladata recepfiei, lucrarea executatd are calitalile
stipufate in oontract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de fulosire sau a celor explicite in contract.

6.15 La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

6.16 Br:neficiarul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrdrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde se desfEgoara activitali legate de realizarea

obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozilie desenele gi documentatia de

executie pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se

divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete, precum gi documentaliile secrete

vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.
6.17 Beneficiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare

executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd

in principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu excepfia cazurilor in care

trebuie de inl.ervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se

comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execulia

lucririlor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacd Antreprenorul general considerd cd dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate

sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,

in afara cazurlui in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor

Beneficiarului se creeazd dificult[li in execufie) care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea

vor fi suportate de cdtre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinf[, cdilor de circulalie gi limitelor

terenului pus la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea colelor de nivel in

imediata apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Antreprenorului general.

6.20 Perntru verificarea tras6rii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general

este obligat sE protejeze gi sd p[strezetoate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrdrilor,

6.21 Ridicirile de teren, trasirile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la

dispozilia Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sAnt

hot[rdtoare. t\ntreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite 9i sd inqtiinleze

Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitSlile constatate sau presupuse.

6.22 At'ttreprenorul general are obligalia sa stabileascd toate relaliile care reglemenleazil

raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este r[spunzdtor fald de Beneficiar pentru

respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligaliunilor legale 9i

profesionale.

6.23 Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul s[ dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe gantier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzdtoarc;



b) inlor;uirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzitoare;
c) inde'pdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau pdrfi de lucrare necorespun zdtoare dinpunct de vedrtre calitativ.
6'24 in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.1 ., Beneficiarul

poate opri lu'crdrile, angaja qi pldti alli antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, pun6nd in
intdtziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, s6 compenseze
cheltuielile al'erente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutdrii.

6'25 in cazulin care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice' artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucrarilor
in zona respectivd 9i si comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente
acest fapt.

6'26in timpul desftgurarii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia sd menlina cdile
de acces libere, sd retragd utilajele, si indepirleze su.plusurile de materiale, degeuri gi lucr6ri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general
va evacua de pe gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, degeurile gi
Iucrarile provizorii.

6'27 Benefrciarul trebuie sd obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autoriza{iile gi
aprobarile, sd pldteascd toate taxele necesare legate de execulia lucrdrilor, precum gi pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execulia lucrdrilor.

7. FORTA DE MUNCA
7. Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare

angajdrii intregii forfe de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in confbrmitate cu
prevederile legislaliei in vigoare.

8. ]WATERIALELE $I EXECUTIA LUCRANTION PROPRIU -ZTSE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentaJia de executare, urmdnd a fi

supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce Ie va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, fo(a de munc6, instrumentele, utilajul gi materialele
necesare pentru examinarea, m6surarea gi testarea lucrdrilor.

8'2 Coshrl probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacdacesta este
prevdzut in documentalie, in cazcontrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi supoftate de Antreprenorul general, dacd se dovede$te ca
materialele nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractul u i. in caz contrar, Benefi ciarul va suporta aceste cheltu i el i.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot
timpul la lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etcr.

8'5 Lucriirile care devin ascunse nu vor fi acoperite frrd, aprobarea responsabilului tehnic



atestat gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general
examineze gi sd urmdreasc[ orice lucrare care urmeazd sa fie
anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori
clddirii, sint g*ta pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor.

asigurdnd posibilitatea acestora sd

ascuns5. Antreprenorul general va
astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
atestat gi proiectantul vor participa

al contoarelor sau al altor aparale
mai multor antreprenori, costurile

8'6 Antrreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia
Beneficiarului 9i va reface aceasti parte sau pa(i de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd cE
lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documenta{iei de execufie,
dezvelirea, rel'acerea gi/sau repararea vor fi suportate de Benefic iar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel
de mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul
se suportd proporfional de cdtre acegtia.

8'8 Lucriirile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau
ftrd dispozilia Beneficiarului, precum gi cele care nu respecta prevederile contractului, fEra a
exista in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general' Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acesttria. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare gi se presupune c[ ele corespund voinlei Beneficiarului, in care cazvor fi
notificate imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dupa l0 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de execulie.

9. PERIO,{DA DE GARANTIE $I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garanfie pentru lucrdrile prev[zute la pct.2.7. al prezentului contract este de

1 ani.

9'2 Perioada de garan{ie curge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor gi pina la
expirarea termenului prevdzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garantie sb inldture toate
defecliunile ce fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei
notificdri transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1 Pdrfile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a

obligaliilor prer'[zute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia in vigoare a Republicii
Moldova.

10.2 DacFt in legdtura cu executarea lucrdrilor de construcfii se produce o daund unui te4,
parfile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a

cuantumului rdr;punderii pentru dauna provocatd se va line seama de gradul de vinovaJie a



fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-aprev[zut altfel.
l0'3 Me'mbrii asocierii igi pdstreazd individualitatea ca subiecli de drept, insd sunt obligali

sd rdspundr solidar fata de autoritate contractantS pentru modul de indeplinire a obligaliilor
contractuale.

l0'4 Dapd' prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de
beneficiar in fbrma in care a fost aplicatd,, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

l0'5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a re{elelor de utilit6li, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmant, materiale sau alte obiecte, precum qi ca urmare a unor
ingrddiri sau limitdri din proprie vin6.

10.6 Antreprenorul general trebuie sd asigure
dispozilie impotriva degraddrii 9i furturilor pina la
sd ia mdsuri de protectie contra degraddrii lucrdrii
indepdrteze zdytada gi gheafa.

lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la
predarea lucririlor cdtre Beneficiar. El trebuie
datoritd acJiunilor atmosferice gi a apei gi s6

l0'7 Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament
sau hotdrdri ale autoritafllor administra{iei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, 9i care au caracter obligatoriu la executarea lucr6rilo., p.ouou.a pagube pentru
Beneficiar, acet;ta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

10'8 Dacri motivele constr6ngerii sau ale intreruperii s?nt imputabile uneia dintre pd4ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.

l0'9 Dacii intdrzierea in execulia lucrdrilor este in culpa unuia din pdrfi a contractului,
partea culpabilii va pldti celeilalte p5(i penalizari gi/sau despagubiri in cuantum (de la 0,0lyo
p6"nE la 0J%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de in$trziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intdrziere.

l0'10 BenLeficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii
pldtibile confonn prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angaiate de Antreprenorul general, cu exceplia unui
accident sau pre.iudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a angajalilor acestora.

l0'11 Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru
neexecutarea obligaliile contractuale.

I 1. SOLUTIONAREA LITIGTILOR
ll.1 in c'azul litigiilor privind calitatea gi proprietdlile materialelor de construc{ie,

procedurile de r"erificare, corectitudinea ef'ectuarii probelor, a utilajelor de construc(ie folosite,
fiecare parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de cdtrre o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de
partea a cdrei culpd a fost doveditd.



12. KEZTLIEREA C ONTRAC TULUI
12.1 Anfeprenorur generar poate cere reziliereacontractulu i, dacd:
a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune peAntreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarur nu onoreazdo pratr scadentd mai murt de 3 runi;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi datoritd unorconjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2 Beneltciarur poate cere rczifierea contractului, dacd:
'Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
' Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fdra sd aib6 un motiv justificat sau nu reia

Y:::]f '"spendate, 
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de re?ncepere atucrartlor:

' Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespun zdtoarede pe gantier sau nu
a refEcut o lucrilre ?n termenul stabilit prin prezentul contract;

' Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12'3 Conltactul se considerd rcziliat, dacd parteacontractantd va comunica in scris celelaltepa(i contractante in termen de l5 zile motivele indicate la punctele l2.l. gi 12.2. dinprezentul
contract.

l2'4 Benerficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va
efectua recepfia cantitativd qi calitativa a lucrarilor executate.

l2'5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dup6 care se vor stabili
sumele care urlmeazd sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi
daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12,6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execulia lucrdrilor cu
respectarea prevederi lor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepJie care va efectua receplia cantitativa gi
calitativd a lucrd.rilor executate in maximum l5 zile de la data rezilierii contractului.

13. DTSPOZTTTT FTNALE
13.1 Urmiitoarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integranta a

prezentului contract:

a) Caietul ,Ce sarcini;
b) Propunerea tehnicd;
c) Oferta fiLnanciard;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garan(iarde bund execulie.
13.2 Docurnentele contractului vor fi intocmite in limba romand.
13.3 in cazr-urile in care apar ambiguitili sau discrepanfe in clauzele prezentului contract,



acestea vor lli clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentruAntreprenorul general.

73'4 Prezentul contract reprezintd acordul de voin{a al pa4ilor gi se considerd semnatasta2i,08.05.2020.

l3'5 Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, pa4ile au semnat prezentul contract inconformitate c:u legislafia Republicii Moldova ,la data 08.05.2020. fiind valabil p6nd 3 1.12.2020

ls. SEMNA PARTTLOR

14. RECHIZITELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR
ANTRE]PRENORUL GENERAL :I

S]RL,,ZAGORLAR''
BENEFICIARUL:,,primaria com. Mingir,'

Adresa poqtali: MD-3801, or. Comrm. UTA
Gagauzia, str, llaras Sevcenko,l, ap. (of.)36,
Tefefon: 0606'l'0700

Cod fiscal: 1017 611002649

Banca: BC Moldova Agroindbanc

Codul bancii: ;\GRNMD2x7 6l
IBAN: MD20A,G000000022513 l28l t6

Adresa pogtali: primaria com. Minsir.r_ul
Hincesti

Telefon: 026976236

Cod fiscal: 1007601005693

Banca: Min. Fin. Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN : MD43TRPD AE3r2t20Jt 085948

ANTREPqd$ion c;ffinal. BENEFICIAR

L,$.



Anexa nr.l
la contractul nr. 33

din 08.05.2020

SPBCIFTCATIA BUNURILOR
bu n u rilor/lucrlrilor/se rvici ilor

Semniturile pirlilor

" Fur nlzor ul / Prestato ru l/Antreprenoru 1,, :

Contabil:

inregistrat:

N
r.

Denumirea

bun u rilo,r/
lucrtrrilo r/
serviciilor

Cod CPV

Cantitate
al

volumul
(unit. rCe

miisu rtr)

Pretul/ costul

(lei)

Suma totali

(incl. TVA)lei

Artico
t,

ali nea

t

Ca racterist
icile

bunurilor/l
ucrtrrilor/
serviciilor

STAS

(rocr)

2 3 T 5 6 7 8 o
t
0 ll

I

Lucriri de

reparatie
capitala a unui
sector de drum

din com.
Mingir

45200000-

9
I 59264r.64 592647,64

2 Total 59264r.64

fool!P.1,



Invest,ior
Znuecrop

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

J\b 0l or < _07 _ > _septem rie_2020_

obiectrul <Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hincesti >>Este executat in cadrul contractului nr. 33 din 0g.05.2020
BbrrroJrHeH CoruracHo AOrOBOpa.

Lucrdrile au fost executate inbazaautorizafiei nr or
Pa6o:ra BLrnoJrHeHa Ha ocHoBe pa3perrreHu,

Valabila pind la
co cpoKoM 4eficrnna 4o
de certe
BbIAAHHOTO

I ' Comisia de receplie finala si-a desfbgurat activitatea in interval fiind formata din:
KolrnccHs oKoHr{areJrbHo[ npra€lrxrn [poBoAr4na pa6ory B cocraBe

Pregedintele Comisiei :

Membrii Comisiei:

2. Au mai participat la recepfie:
llpuHurualn yqacrr.re a npudlrre:

SRL <Zagorlar> - Director Dimitroglo N.D.

3. Comisia de recepfie finala examinare si analizei lucrdrilor efectuata si a documentelor
cuprinse in cartea tehnica a construc{iei a constatat urmdtoarele:
KoN'ruccrzq oKoHqarensHoft npudurz, n cne l,I3yqeHvfl v a*aJrv3a BbrnoJrHeHHbrx pa6or rr AoKyMeHToB, coAep)Karr{11xcfl B
TexHnrIecKoM nacnopTe cTporrTeJlbcTBa, ycTaHoBHnI,I CneAyloqee:

3.1' Lucrarile pe specialitafi au fost executate si recepfionate conform listei anexa nr. 1

CnequalrHrre pa6orsr 6ruu nunorureHbr r{ npur{Jrr6r, cofJracHo npznoxeuzx J\19 l;
3.2.Lucrdrile au fost complet terminate la data de

Pa6oru 6rrru noanocrbro BbrnorrHeH:.; r 0710912020

3.3. Observafiile comisiei receplie finala sont prezentate in lista anexa nr. 2;
3aMeqaHilq KOMI,IccHI,I oxoHqareJlrHofi npudvru npercraBneHsr B npr{noxenzlr Ns 2; salleuauuil uem

3.4. Carteatehnica a construcJiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
Texnu'recxuft nacflopr crpol,ITe bcrBa v u cnoJrHr,rrerrHar AoKyMeHraqu.a o6rexr a 6s11u B6rnoJIHeHbr: acceDtati

lucrdril e -finalizote.



3'5' Instruc{iinele de exploatarea si urmdrire a comport[rii in timp a obiectului (nu) sont inPosesia utilizatorului :

I4nctpy ur4 H iloane.yloulero ua6ro4enza ga o6rerrou Bo BpeMeHr4 HaxoArzrcfl Bo BJraAeHrr'loilb3oBarelq: r_nul Hincesti

r^+^ omportat nu s-a comportat corespunzdtor in perioada de la terminarea ei la
'.,La pinalaptezentperspective pe o durata de 'luni, 

constatirile comisieifiind ?

3.7.Yaloarea obiectului este de _Sg2 641,64lei ( cinci sute nouazeci si doua mii sase
I

sute patruzeci si unu lei,64 bani ) lei, conform listei anexa nr.

4. rnbaza constatdrilor frcute comisia de recepfie finalapropune:
Ha ocfinatizate<<L 3fi"J,"ilHTH'ffffiHr; til>Comis propunerea fbcuta prin:

*t 
"o"nu"rrr" 

np"iono*"""" u"p"rt

5. comisia de recep{ie finala recomanda urmatooarele:
Kotlrllcca.f, oKonqarerrHofi npudnrxu peKoMeHAyer cneAyroqee:

<<Lucrarile de reparatie capitala a unui sector de drum din com. Mingir, r-ul Hinces ti>> - punerea

7 . Prezentul proces-verbal con{inind file si
file, a fost oncheiat astdzi la

Hacroxrulrfi aKT coAepx[r 2 trucrau
(e6

anexe numerotate, ca un total de
in exemplare

[poHyMepoBaHHbrx npr,rJro)Keuufi, ecero JrncroB 2_, 6stl, cocraBJleH CeroaH,
SK3eMlJrrpax.

Pregedintele Comisiei

_Septembrie 2020

(Semndtura - no4nrcr) (Calitate numele prenumele - AoJrlrHocrb, Savunu,, uvt)



<<Lucrarile de reparatie capitala a un
592 641164lei_ ( cinci sute nouazeci si r

Dimitroglo N.
(Nume, Prenume)

Cioara S.
(Nurne, Prenume)

Chitanu I.
(Nume, Prenume)

la procesul - verbal 0" r".fi;,?'i#il
01 din 07/09t2020

Lista I ilor pe specialitatea:

sector de drum din com. Mingir, r-ul Ifincestil> _

mii sase sute patruzeci si unu lei,64 bani ) lei cu TVA

SRL <rZagorlar>



Anexanr.2
la procesul - verbal de recepfie finala

07109t2020

Dimitroslo N.

Nr. 01 din

Observatiile comisiei receptie finala

SRL <Zasorlar)
(Functia)

Responsabil tehnic

(Nume, Prenume)

Cioara S.
(Nume, Prenume)

Chitanu L

(Func{ia)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti
(Nume, Prenume) (Funclia)



constatirile comisflei fiind enumerate in anexa nr. 3.

la procesul - verbal o. .r.i-l,tJ7r{rl1

07/09t2020

SRL <Zasorlar)

(Functia)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

Nr. 0l din

Dimitroglo N.
(Nume, Prenume)

Cioara S.
(Nume, Prenume)

Chitanu I.
(Nume, Prenume) (Functia)



INVESTITOR
Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRAzuTON

Nr 0l din 07t09t2020

Privind lucrarea :

Executatd la obiectul:

icolae

1. Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaliei nr eliberatd din
cu valabilitate pini la

_2- 
comisia de receplie gi s-a desfbsurat activitatea in intervalul de la ora

Fiind formatd din:

Pregedintele Comisiei

Na/eP,



l) din documenta[ia scrisi qi desenatd? care trebuia prezentatd,, au lipsit sau sunt incomplete
- 
piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu aufost executate:3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recep{ie, in urma constatdrilor fbcute, propune:

6. Comisia de recepfie motiveazd propunerea ftcut[ prin:

7. Comisia de recepfie recomandd urmdtoarele:

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepfie:
Obiectul cu numdrul cadastral , adresa poqtald , destinaJia

, compus din urmdtoarele construc{ii
)suprafa{a la solsol , suprafala totald, , numdrul de etaje , conform

:tgil._l,LtYdespre 
rczuttatete inspecierii u_uruG irnouit, *.*i;;;nili pro..r-u.rbuit;-l:1.;'::lproces - verbal, conffiand 2 

-fiiFtqi: 
;;;;-;;;;;;;il;i" ;i"ri'.,i.,.incheiat astdzi in 3 exemplare.

Membrii C

/,i
ha/y'

et'oazd {t mea,

om isiei:

Q7

TRANSMISA:
EXECUTANTUL

SRL <Zagorlar> -
Director Dimitroelo N.

PRIMITA:
BENEFICIARUL

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti -
Primar Chitanu I.

Comisia de recep{ie:

Pregedintele Comisiei

oil/rzus /(/t'/a)

L.$.



Anexa nr.l
la procesul - verbal de recep{ie la terminarea lucrdrilor

Nr. 0l din 07t09t2020

Lista pieselor din dQcumentaliascrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Dimitroslo N. SRL <Zagorlar>
(Funclia)

Responsabil tehnic
(Func.tia)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

(Nume, Prenume)

Cioara S.
(Nume, Prenume)

Chitanu I.
(Nume, Prenume) (Funclia)



Anexanr.2
la procesul - verbal de recep{ie la terminarea lucrdrilor

Nr. 0l din 07t09t2020

Lista lucrdrilor cuprinse irf Docum enta[iaTehnica ce n-au fost executate.

Dimitroelo N. SRL <Zasorlar)
fNume, Prenume)

Cioara S.

(Functia)

Responsabil tehnic
(Funcfia)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

(Nume, Prenume)

Chitanu I.
(Nume, Prenume) (Funcfia)



Anexa nr.3
la procesul - verbal de recepfie la terminarea lucrlrilor

Nr. 0l din 07t09t2020

Lista lucrdrilor cuprinse in Docirm entaliaTehnica la carenu s-a respectat prevederile
proiectului.

Dimitroslo N. SRL <Zaqorlar)
(Nume, Prenume)

Cioara S.

(Functia)

Responsabil tehnic
(Functia)

Primaria s.Mingir, r-nul Hincesti

(Nume, Prenume)

Chitanu I.
(Nume, Prenume)
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