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FORMULARUL F3.9Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului lucrari de reparatie a podului pe drumul Minjir
— Tomai PC 2+10.5

2. Numarul si data contractului Ne 11-18/591 din 15.10.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului I.8.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chiginau, str.Bucuriei12a, MD-2004

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la Qatav semnarii contractului ) 3 746 586.92 lei MD 187 330 Dolari SUA
z;fljnaatlaa finalizarii contractului) 3 746 586.92 lei MD 187 330 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.31 din
24.05.2016
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:28.03.19

Semnat:
Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari_de reparatie curenta a drumurilor

publice din pietris amplasate teritorial in zona de sud a republicii
2. Numarul si data contractului Ne 11-18/215 din 03 august 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului I.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chiginau, str.Bucuriei12a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 6 343 869,42 lei MD 317 190 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 6 343 869,42 lei MD 317 190 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) contractata 4 luni

e) efectiv realizata 4 luni

f)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.2 din
10.02.2016
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a imbracamintei rutierepe

drumul R 56 Cania - Baimaclia - Taraclia de Salcie
2. Numarul si data contractului Ne 08-18/123 din 04.04.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului I.8.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chiginau, str.Bucurieil2a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului) 19 807 566.33 lei MD 990 378 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 19 807 566.33 lei MD 990 378 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) contractata 7 luni

h) efectiv realizata 7 luni

)] motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. din
24.12.2013
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Constructia drumului de acces spre s. Cietu,

sectorul Acui - Dimitrova”
2. Numarul si data contractului Ne 02/L/12 din 30.03.2012

3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia de dezvoltare Regionala Sud

4. Adresa beneficiarului or. Cimislia bul Stefan cel Mare 12

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 14 684 020,90 lei MD 734 200 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 14 684 020,90 lei MD 734 200 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

)] contractata 11 luni

k) efectiv realizata 11 luni

)] motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 01 din
07.06.2013
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari_de reparatie curenta a drumurilor

publice amplasate teritorial in raioanele Leova, Hincesti, Cimislia
2. Numarul si data contractului Ne 11-18/34 din 21 februarie 2012

3. Denumirea/numele beneficiarului I.8.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chiginau, str.Bucuriei12a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 19 948 143 lei MD 997 407 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 19 948 143 lei MD 997 407 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m) contractata 8 luni

n) efectiv realizata 8 luni

0) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.39 din
8.11.2012
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”



FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe

drumul L 649 Ceadir Lunga — Congaz km 10 — 18 tronsonul Baurci - Congaz
2. Numarul si data contractului Ne 08-18/171 din 04.07.2011

3. Denumirea/numele beneficiarului I.S.” Administratia de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului or.Chiginau, str.Bucuriei12a, MD-2004
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 10 014 122 lei MD 500 706 Dolari SUA
b) finala
(la data finalizarii contractului) 10 014 122 lei MD 500 706 Dolari SUA

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au avut loc asa cazuri

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

p) contractata 6 luni

q) efectiv realizata 6 luni

r)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.f/n din
16.07.2015
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire
in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Data completarii:

Semnat:
Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Construm”
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