
Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 

Către IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”; 

 mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2  

 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 

publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  ocds-b3wdp1-MD-1669106708734 din 13 

decembrie 2022 (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 

Lucrărilor de replanificare a încaperii de la parter, pentru amplasarea unui Angiograf în 

incinta blocului nr. 1 a Institutului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, 

mun. Chisinau (denumirea contractului de achiziție publică),  noi ,,Magda”S.R.L. 

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele 

expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în 

calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării 12.12.2022 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

,,Magda”S.R.L.  

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                       Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către   IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”; 

mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2 

 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrărilor de replanificare 

a încaperii de la parter, pentru amplasarea unui Angiograf în incinta blocului nr. 1 a 

Institutului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau 
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției) 

prin procedura de achiziție   ocds-b3wdp1-MD-1669106708734, 
                                                                           (tipul procedurii de achiziție) 
pentru o durată de 60 zile (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 15 

februarie  2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând 

înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

 

Data completării 12.12.2022 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

,,Magda”S.R.L.  

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Declaratie privind  perioada de garantie a lucrărilor 

cu referinta la la licitatia deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1669106708734 

,, Lucrărilor de replanificare a încaperii de la parter, pentru amplasarea unui Angiograf în 

incinta blocului nr. 1 a Institutului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, 

mun. Chisinau 

 

    Prin prezenta, ,,Magda”S.R.L. oferă un termen de garantie pe o perioada de 5 ani 

din momentul recepției lucrărilor executate aferent licitatia deschisa nr. ocds-

b3wdp1-MD-1669106708734 ,, Lucrărilor de replanificare a încaperii de la parter, 

pentru amplasarea unui Angiograf în incinta blocului nr. 1 a Institutului de 

Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau”.  

    ,,Magda” S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 

02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin 

pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia 

lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 

structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi 

execuţie în vigoare la data realizării ei. 

Cu respect  

,,Magda”S.R.L. 
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LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
NU SUNT --------------------- ---------------- ---------------- 

 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: _Munteanu Mihail_ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _Director 

Denumirea întreprinderii: ,,Magda”S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 17 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

NU EXISTA ASOCIERE 

(denumirea) 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante): 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 
a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

____________________________________________________________________________ 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării_____________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus 

licitaţiei________________________________________________________________ 

j) Alte cauze__________________________________________________________________ 

 

 

Data completării __________________________________                              

Semnat Liderul Asociației: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________ 

 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________   

 



Anexa nr. 15 
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DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea 

în  munca 

de 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi denumirea lucrărilor 

similare executate în calitate de 

conducător 

Numărul 

certificatului de 

atestare 

și data eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 



 
Munteanu 

Nicolae 

Diriginte de 

santier 

Inginer licentiat 10 ani 1.”IMSP  SM Chisinau de Asistenta 

Medicala urgenta  

2.” Murimar” Grup”SRL 

3.Consiliul Republican de Expertiza 

medicala a Vitalitatii 

4. „Moldtelecom” SA 

5. ,,Fertilitatea-Chișinău”S.A. 

6.Agenția asigurare resurse și administrare 

patrimoniu a Ministerului Apărării 

Seria 2022-DȘ 

Numărul 1641 

Valabil pînă la 22 

iulie 2027 

 
Munteanu 

Nicolae 

Responsabil 

în domeniul 

securității și 

sănătății în 

munca 

Inginer licentiat 8 ani  1.”IMSP  SM Chisinau de Asistenta 

Medicala urgenta  

2.” Murimar” Grup”SRL 

3.Consiliul Republican de Expertiza 

medicala a Vitalitatii 

4. „Moldtelecom” SA 

5. ,,Fertilitatea-Chișinău”S.A. 

6.Agenția asigurare resurse și 

administrare patrimoniu a Ministerului 

Apărării 

Adeverinta nr.14 

valabil pina la 25 

martie 2025 

 
Musteață 

Oleg 

Diriginte cu 

executarea 

lucrărilor 

specializate 

și 

instalațiilor 

aferente 

construcțiilor 

 

 

 

Inginer 

construcții 

instalatii si 

retele de 

alimentare cu 

apa si canalizare 

Instalatii si 

retele de 

încalzire 

40 ani 1)Olemus SRL 

2) Trivimol SRL 

3) Liceul Liviu Deleanu  

4) Comisia de Stata pentru 

testarea Soiurilor de Plante 

5) Agentia pentru 

Supraveghere Tehnica 

 

Seria 2020- DLS 

Numarul 0415 

Din din 2 

decembrie 2020 



 
Uzun 

Serghei 

Diriginte cu 

executarea 

lucrărilor 

specializate 

și 

instalațiilor 

aferente 

construcțiilor 

Inginer 

electrician 

36 ani 1.”IMSP  SM Chisinau de Asistenta 

Medicala urgenta  

2.” Murimar” Grup”SRL 

3.Consiliul Republican de Expertiza 

medicala a Vitalitatii 

4. „Moldtelecom” SA 

5.Complex rezidential Ion Dumeniuc 

17 

 

Seria 2018- DLS  

Numarul 0111 

din 20 decembrie 

2018 

 
Vidrasco 

Dumitru 

 

Inginer licențiat 

Ingineria 

sistemelor de 

alimentare cu 

căldură și gaze, 

ventilatie 

8 ani 1.Centrul mamei si copilului , 

laboratorul- Sistema de filtrare a 

aerului 

2.Chisinau Proiect- proiectarea la 

complexul Dansicons –Testemitanu. 

Compartimentul IVC 

3.Proiectarea IVC la Complexul Horus 

de pe strada Florilor 

Diploma de 

licentă 

nr.512426681371  

din 23 iunie 2012 

 
Melnic 

Serghei  

Inginer 

Telecomunicații 

pluricanale 

26 ani  1.Starnet Digital Park 

2.Invitro Diagnostics 

3. IMSP Institutul Oncologic 

4. Inspectoratul General al Poliției 

 

Seria 2019-DLS 

Numarul 0182 

din 24 aprilie 

2019 

 
Bet Dionisie 

Inginer 

construcții 

alimentări cu 

căldură și gaze, 

ventilație 

12 ani  1.,,Linella”- retea de supermarket 

2.Comisia de Stat pentru testarea 

Soiurilor de Plante 

 

Seria 2019-DLS 

Numărul 0169 

din 24 aprilie 

2019 



 
Montator-8 

Tîmplar- 4 

Electrician- 

3 

Zidar-12 

Betonist-4 

Tencuitor-14 

Zugrav-10 

Sudor-2 

Placator-10 

Pavator-5 

Alti 

specialisti- 

12 

 

    

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: _Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: _,,MAGDA”S.R.L. 
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DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 
Nr. 

crt. 
Obiect contract Denumirea/nume 

beneficiar/Adresa 
Calitatea 

antreprenorului*) 
Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate 

(MDL) 

Perioada 

de execuţie 

a lucrării 

(luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 Termoizolare a 

fațadelor la o 

cazarmă din cadrul 

Brigăzii 2 

infanterie 

motorizată 

Agentia asigurare 

resurse si dministrare 

patrimoniu a 

Ministerului Apărării 

Contractant unic 2 210 569,13 

lei  

3 luni Nr.75 din 15 

decembrie 

2021 

Lucrările 

sunt finisate 

2 Lucrări de 

constructie a 

depozitului cu 

clima controlata 

pentru pastrarea 

mostrelor de 

seminte 

Comisia de stat pentru 

testarea Soiurilor de 

Plante 

Contractant unic 3 584 400,00 

lei 

6 luni În proces de 

finalizare 

3 Lucrări de 

reparatie a cantinei 

Liceului Teoretic 

„Liviu Deleanu" 

din str. Liviu 

Deleanu 5/4, or. 

Chisinau. 

Liceul Teoretic Liviu 

Deleanu Chisinau 

Contractant unic 2.642.616,00 

lei 

6 luni În proces de 

finalizare 

4 Lucrări de 

reparație a sediului 

Agenției din 

str.A.Pușkin 

nr.22,m.Chișinău 

Agentia pentru 

Supraveghere Tehnica 

Contractant unic 2.787.024,12 3 luni În proces de 

finalizare 

5 Reparația 

subterană, bd. 

Ștefan cel Mare – 

str.Ciuflea, scuar 

Brâncuși 

Pretura sectorului 

Centru 

Contractant unic 9.694.422,57 2 ani În proces de 

finalizare 

6 Lucrări de 

reparație al 

gardului I.P. Liceul 

IP Liceul Teoretic 

Alexandru Ioan Cuza 

Chisinau  

Contractant unic 1.241.600,60 4 luni Nr.1 din 27 

iulie 2022 



Teoretic 

"Alexandru Ioan 

Cuza" 

Lucrările 

sunt finisate 

 

 

 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat_______ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul firmei: Director General 

Denumirea întreprinderii:  Firma Magda SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

             1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de reparație a sediului CNPF, mun. 

Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77” 

 

2. Numărul şi data contractului Nr.22 din 3 iunie 2019  

3. Denumirea/numele beneficiarului Comisia Națională a Pieței Financiare 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 77 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General 

                                        

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                                    în care s-a                         în echivalent 

                                                             încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )                   10 070 676,40 lei MD     553 333,87 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)                  11 565 967,48 lei MD     671 269,15 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu au fost 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 

a) contractată    ---//--- 

b) efectiv realizată 8 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut 

pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 07 

februarie 2020 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie   nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de 

lucrări prevăzute în contracte    nu sunt 

 

Data completării:  12.12 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L. 

 

 

 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație secției spitalicești cu profil 

chirurgical,et.4,bl. A IMSP Institutul Oncologic , mun.Chișinău 
2. Numărul şi data contractului  nr.306-LP din 24 noiembrie 2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   IMSP Institutul Oncologic 

4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau, str.Testemitanu 30 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 2 364 575,38 MDL          124 450 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 2 660 693,22 MDL          140 040 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a 150 zile de la solicitare  

b) efectiv realizată  150 zile de la solicitare  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.3 din 21.02.2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_ 12.12 2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de renovare a Complexului Sportiv din Tabăra 

Militară 142 (etapa II ) 
2. Numărul şi data contractului  nr.14/297 din 07 martie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Agenția Asigurare resurse și administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării. 
4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau, șos.Hâncești,84 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 3949447,42 MDL                213450 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 3949447,42 MDL    213450 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată     90 zile lucrătoare 

b) efectiv realizată  90 zile lucrătoare 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.39 din 23.08.2019 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_ 12.12 2022_ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a bazei de producere și depozitare 

din str. Feroviarelor nr.4,or.Vatra și a edificiilor din str.Constantin Tănase 6, 

mun.Chișinău 
2. Numărul şi data contractului  nr.3 din 22 ianuarie 2016 

3. Denumirea/numele beneficiarului   ,,Fertilitatea-Chișinău”S.A. 

4. Adresa beneficiarului    mun.Chisinau, str.Constantin Tănase 6 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului 12 465 320 MDL          703 857 USD 

b) finală (la data  finalizării contractului) 12 465 320 MDL          703 857 USD  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_Nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată     24 luni 

b) efectiv realizată  24 luni  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu sunt  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor A/32 din 26.12.2017 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu sunt 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte nu sunt  

 

Data completării:_03 octombrie 2022_ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Munteanu Mihail 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: ,,MAGDA” S.R.L 
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